
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                  ΠΡΕΒΕΖΑ         …/…/2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  ……… 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/CYCLO » 
(«ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ») 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ Π.Ε. Πρέβεζας  PROGRAMME MED \ CYCLO 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Άρθρο…………………………………………………………………………………………Σελ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ -  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ......................3 
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ..................................................................................................................4 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................5 
4. ΑΜΟΙΒΗ...........................................................................................................................5 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................................5 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ..............................................6 
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ......................................................................................................................7 
8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................7 
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...........................................................................8 

 1 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ Π.Ε. Πρέβεζας  PROGRAMME MED \ CYCLO 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Πρέβεζα σήμερα την …/…/2012 μεταξύ, 
 
( Α ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ η οποία εδρεύει στην Πρέβεζα, 
οδός Σπηλιάδου 8, Τ.Κ. 48100, ΑΦΜ 7908822 Α’ ΔΟΥ Ιωαννίνων και εκπροσωπείται 
νόμιμα από το Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ευστράτιο Ιωάννου και καλείται στο 
εξής «Εργοδότης» και  
( Β ) της εταιρείας «…………………………………………..» με έδρα 
………………………., οδός ……………………, Τ.Κ. ……………….,  Α.Φ.Μ. 
………………………  Δ.Ο.Υ. ………………………….., όπως νομίμως εκπροσωπείται από 
τον …………………………….. η οποία θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
και έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)  “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

3. Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 118/2007  (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)», 
όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007, 

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64  Α΄)  Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης. 

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247  Α')    Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του 
Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83), 

6. Την  Υπουργική  Απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομικών  αρ.35130/739/2010  της  09‐08‐2010  (ΦΕΚ  Β΄ 
1291/11‐08‐2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1  του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

7. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ». 
8. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης  συμβάσεως  δημοσίων  έργων,  κρατικών  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  σύμφωνα με  την Οδηγία 
89/665 της Ε.Ε..  

9. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί 
συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών» 
(Επίσημη Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004). 

10. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ. 1422/2007  της  Επιτροπής  της 4ης  Δεκεμβρίου 2007,  για  την  τροποποίηση  των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα 
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999. 

12. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006  του  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού 1260/1999. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  του 
Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 1080/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης 
και  δημοσιότητας  που  πρέπει  να  αναλαμβάνουν  τα  κράτη  μέλη  σχετικά  με  τις  παρεμβάσεις  των 
διαρθρωτικών ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της 31.05.2000), όπως ισχύει. 

15. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1564/2005  της  Επιτροπής  της  7ης  Σεπτεμβρίου  2005,  για  την  κατάρτιση 
τυποποιημένων  εντύπων  προς  δημοσίευση  προκηρύξεων  και  γνωστοποιήσεων  στο  πλαίσιο  των 
διαδικασιών  δημοσίων  συμβάσεων  δυνάμει  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ  και  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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16. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  448/2004  της  Επιτροπής  της  10ης  Μαρτίου  2004,  για  την  τροποποίηση  του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες 
που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1145/2003. 

17. Την Απόφαση της Επιτροπής C/2007/6578   περί έγκρισης του “Επιχειρησιακού Προγράμματος MED 2007‐
2013”  (2007CB163PO045 /20‐12‐2007), 

18. Τον  Οδηγό  Υλοποίησης  (Implementation Guide)  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος MED  2007‐2013  της 
15/2/2008. 

19. Την  υπ’  αριθμ. 11/2008  απόφαση Ν.Σ.  της Ν.Α.  Πρέβεζας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  της Ν.Α. 
Πρέβεζας  σαν  εταίρου  στο  έργο  «Ποδηλατικές  πόλεις  –  Τοπικές  ευκαιρίες  για  αειφόρα  μεταφορά  και 
τουριστική  ανάπτυξη»  (“Cycling  cities  –  Local  Opportunities  for  Sustainable  Mobility  and  Tourism 
Development”) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED. 

20. Την από 31/5/2010 εγκριτική απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
MED με αριθμό 2G‐MED09‐69 CYCLO και την αντίστοιχη υπ αριθμ. 2086 αίτηση χρηματοδότησης. 

21. Την  με  αρ.  πρωτ.  15107/3‐8‐2010  υπογεγραμμένη  σύμβαση  χρηματοδότησης  μεταξύ  του  επικεφαλής 
εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED. 

22. Την από 18/12/2009 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των υπολοίπων εταίρων 
του έργου. 

23. Την  υπ’  αριθμ.  85/2010  απόφαση  Ν.Σ.  της  Ν.Α.  Πρέβεζας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  του 
προγράμματος Κ.Α.Π. 2010 στα πλαίσια του οποίου εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε το έργο (“Cycling cities 
–  Local Opportunities  for  Sustainable Mobility  and  Tourism Development”,  «Ποδηλατουπόλεις  –  Τοπικές 
ευκαιρίες  για  αειφόρα  μεταφορά  και  τουριστική  ανάπτυξη»  καθώς  και  την  υπ’  αριθμ.  12/48/4‐7‐2011 
απόφαση  Π.Σ.  Ηπείρου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  πρόγραμμα  Κ.Α.Π.  2011  Περιφέρειας  Ηπείρου\Π.Ε. 
Πρέβεζας στα πλαίσια του οποίου συνεχίζεται και χρηματοδοτείται το παραπάνω έργο.  

24. Την  με  αρ.  πρωτ.  Οικ  407/38/7‐1‐2011  και  την    με  αρ.  πρωτ.  6061/205/8‐2‐2011  (ΦΕΚ374Β’  9‐3‐2011)  
Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 

25. Την  με  αριθ. 26/1065/13‐09‐2012  (πρακτικό …….)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου  περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. 

26. Την  διακήρυξη  82096/359/17‐9‐2012  του  Πρόχειρου  Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  επιλογής  αναδόχου,  με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την πραγματοποίηση 
του  έργου:    ««ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΤΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  MED  2007‐
2013/CYCLO  »  («ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ  –  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΑΕΙΦΟΡΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ») προϋπολογισμού 21.755,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (που αποτελεί παράρτημα της 
παρούσας σύμβασης και η οποία βρίσκεται στην κατοχή της Π.Ε. Πρέβεζας), 

27. την Οικονομική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου (που αποτελούν παράρτημα της παρούσας σύμβασης 
και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Π.Ε. Πρέβεζας), 

28. Την με αριθ. …………/2012 (πρακτικό …………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  
περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, 

 
συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ -  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Το Έργο CYCLO (“Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility and 
Tourism Development”) «Ποδηλατουπόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα 
μεταφορά και τουριστική ανάπτυξη» επικεντρώνεται στην απογραφή εμπειριών 
αειφόρου κινητικότητας μέσω εφαρμογών Χρήσης Ποδηλάτων σε μικρά και μεσαία 
Αστικά Συστήματα στην περιοχή της Μεσογείου, με το να συμμετέχει στην διάδοση 
μιας φιλοσοφίας αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Το Έργο CYCLO προωθεί μια ενεργητική συμμετοχή κάθε 
περιοχής στη στρατηγική του έργου, να μετατρέψει μερικές πόλεις που ευνοούν τη 
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χρήση ποδήλατου σε Προσβάσιμα Συστήματα με την εφαρμογή Πιλοτικών 
Προγραμμάτων και Ενεργειών Ευαισθητοποίησης για την προώθηση χρήσης 
ποδήλατων.  
Η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας ως εταίρος του CYCLO συμμετέχει ενεργά στις 
εργασίες του έργου για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται  η εξειδικευμένη 
υποστήριξή της από εξωτερικό Σύμβουλο.  
Το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα συνιστούντα 
μέρη (Components) της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής (Application Form), τον 
τροποποιημένο προϋπολογισμό του έργου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής εταίρου και της 
κοινής τεχνικής γραμματείας (JTS) του προγράμματος, αναλύεται ως εξής:  …. 
Σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά αναδόχου… 
 
A. Σχεδιασμός - Υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης  (CYCLE FRIENDS) 
2η Ομάδα Στόχος: Πολίτες (ενήλικες, έφηβοι, παιδιά, μετανάστες κλπ.). Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση 
δράσεων πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης με στόχο την καλλιέργεια της ποδηλατικής κουλτούρας, ποδήλατο ως 
μέσο μεταφοράς (Utility Cycling) και προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού(Tourist Cycling). Οι δράσεις αυτές θα 
περιλαμβάνονται σε μία τοπική επικοινωνιακή καμπάνια για την προώθηση των στόχων του έργου.  
B. Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την διανομή  
του προωθητικού υλικού το οποίο θα αξιοποιηθεί τόσο στην τοπική επικοινωνιακή καμπάνια όσο και στις άλλες 
τοπικές δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης.  
Επιπλέον υποχρεώσεις  
Ο εξωτερικός Σύμβουλος θα έχει επιπλέον και πάντα σε συνδυασμό με τα παραπάνω παραδοτέα τα ακόλουθα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις (τουλάχιστον): 
� Πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τη δημοσιότητα που θέτονται από το πρόγραμμα MED  
(http://www.programmemed.eu/en/download-area/communication.html) και τις σχετικές οδηγίες της ευρωπαϊκής 
ένωσης (European Council Regulation (EC)  No 1083/2006,  Commission Regulation (EC) No 1828/2006. 
Τονίζεται ότι παραδοτέα τα οποία δεν τηρούν τις ελάχιστες αυτές προδιαγραφές δεν γίνονται αποδεκτά. 
� Χρήση των επισήμων λογοτύπων του έργου CYCLO. http://www.cyclingcities.eu   
� Κάθε δαπάνη για προγραμματισμό – σχεδιασμό, έρευνα για σχετικό υλικό χωρίς πνευματικά δικαιώματα 
ή με άδεια χρήσης από συλλόγους ή από το διαδίκτυο(φωτογραφίες, σλόγκαν, καλές πρακτικές, κτλ), υλοποίηση και 
τελική επιμέλεια των παραδοτέων. 
� Επιμέλεια έκδοσης τυχών επικοινωνιακού υλικού σε σχέση με τις παραπάνω δράσεις, όπως δελτία τύπου, 
υλικό για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου, κτλ. 
Για κάθε παράληψη ή ασάφεια ή αμφιβολία επί του κειμένου της παρούσας, θα γίνεται 
αναφορά στα τεύχη της διαδικασίας δημοπράτησης, που μετά την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης θα αποτελούν τα συμβατικά τεύχη και είναι τα ακόλουθα :  
• Η παρούσα Σύμβαση και σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παρακάτω : 
• Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο 
• Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου  
• Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου 
• Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου. 
• Η εγκεκριμένη αίτηση του έργου CYCLO (Application Form) 
Κάθε παραδοτέο της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να ικανοποιεί της απαιτήσεις όλων 
διαδοχικά των παραπάνω συμβατικών τευχών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει 
και θα συντάξει το υλικό για κάθε ενέργεια και θα το παραδώσει στην αρμόδια 
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επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας. Τα παραδοτέα του έργου 
αναλύονται ως εξής: 
Παραδοτέα Α΄ Ενέργειας: 

 Παραδοτέα Δράσης Α1: …. Σύμφωνα με προσφορά αναδόχου… 
 Παραδοτέα Δράσης Α2: …. Σύμφωνα με προσφορά αναδόχου… 

… 
 

Παραδοτέα Β΄ Ενέργειας: 
 Παραδοτέα Δράσης Β1: …. Σύμφωνα με προσφορά αναδόχου… 
 Παραδοτέα Δράσης Β2: …. Σύμφωνα με προσφορά αναδόχου… 
 Παραδοτέα Δράσης Β3: …. Σύμφωνα με προσφορά αναδόχου… 

… 
 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και διαρκεί μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου 30/11/2012 ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης από την Διαχειριστική Αρχή, 
έως την νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του. 

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής, τις ανάγκες του έργου 
CYCLO, καθώς και βάσει των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Επικεφαλής 
Εταίρου. Υπογραμμίζεται ότι όλα τα παραδοτέα μπορεί να παραδοθούν και νωρίτερα 
από τις ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος, οι οποίες είναι καταληκτικές.  

Το σύνολο των παραδοτέων του Έργου, πρέπει να παραδοθεί εμπρόθεσμα από 
τον Ανάδοχο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου η 
Υπηρεσία να προβούν στην έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΑΜΟΙΒΗ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται 

(χωρίς ΦΠΑ) στο ποσό των …………………………… ευρώ ή συνολικά ……………….,00€ 
μαζί με το ΦΠΑ.  

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του 
Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του 
ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, η οποία δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής: 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρείς δόσεις με την οριστική (τμηματική) 
παραλαβή των παραδοτέων που θα αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. 
Συγκεκριμένα,  

 μέχρι το 40% της συμβατικής αξίας μέχρι  ……../…../2012  
 το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας μέχρι ……../…../2012.  

Για κάθε πληρωμή απαιτείται η κατάθεση των σύμφωνα με το νόμο απαιτουμένων 
δικαιολογητικών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 Με την ολοκλήρωση των δράσεων κάθε χρονικής περιόδου (σύμφωνα με το 
άρθρο 5) και την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών παραδοτέων, οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας θα εκδίδουν σχετικά Πρωτόκολλα 
(Τμηματικής) Παραλαβής. 
 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις η 
Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους 
απόρριψης. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί την βάση των περαιτέρω, κατά το άρθρο 8, 
ενεργειών του Εργοδότη. 
 Σε κάθε Πρωτόκολλο, η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη 
της παράδοσης της μελέτης ή/ εμπειρογνωμοσύνης, κάνοντας ρητή μνεία. 
 Το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του έργου κρίνεται αποκλειστικά από το 
χρόνο παράδοσης των παραδοτέων. Ο χρόνος παράδοσης αποδεικνύεται 
αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχωρήσεως των παραδοτέων ως 
εισερχομένων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επιμεληθεί της καταχωρήσεως αυτής. 
 Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν 
ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσμίας ή του χρόνου 
παράδοσης των παραδοτέων, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία 
τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εργοδότη, ο 
οποίος πρέπει να αποφασίσει επ’ αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 
 Μετά την υποβολή των τελικών παραδοτέων της σύμβασης η Επιτροπή 
Παραλαβής του έργου συντάσσει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής σε προθεσμία 
15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των 
προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική 
πληρότητα/ αρτιότητα. Η παραλαβή συντελείται στα γραφεία της Περιφέρεια 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για το σύνολο των παραδοτέων. Για την έναρξη της 
διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το 
οποίο διαβιβάζει υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 
 i. Αναφορά πεπραγμένων  και εργασιών με τη μορφή ενημερωτικής – 
απολογιστικής έκθεσης σε δύο αντίγραφα. 
 ii. Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άϋλων παραδοτέων που 
αφορούν μελέτες, αναλύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια, μακέτες κλπ. Τα 
παραδοτέα θα παραδίδονται σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα. Ειδικότερα, τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο μέσο μόνο 
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ανάγνωσης (CD , DVD) και σε μορφή που δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά μέσω 
διαδεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.  

iii Το σύνολο της ποσότητας του υλικού (φυλλάδια, αφίσες, 
μικροαντικείμενα, κτλ) το οποίο περιλαμβάνεται στο αίτημα παραλαβής. Το υλικό 
αποστέλλεται στα γραφεία της Π.Ε. Πρέβεζας και στη συνέχεια, μετά την 
καταμέτρηση και παραλαβή, θα διανέμεται με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου 
σύμφωνα με την προσφορά του και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
  

ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε, με την υπογραφή 
της παρούσας, εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ………….,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική 
περίοδο (όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 5) χωρίς ΦΠΑ. 

Οι ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ¼ του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης παραδοτέων, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση 
Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 
26 του Π.Δ. 118/07 όπου  οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.  
 Ομοίως ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση 
καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, 
  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
αναθέτουσας αρχής.  
 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω 
ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές 
επιστολές.  
 Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εάν ο 
εργοδότης καθυστερήσει πληρωμές προς αυτόν για χρονικό διάστημα πέραν του 
τετραμήνου. Η καταγγελία αυτή γίνεται εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, θα 
καταβληθεί στον ανάδοχο, πέρα από το  τμήμα της αμοιβής  που έχει ήδη εισπράξει και 
πέρα από την αμοιβή που αντιστοιχεί  στο τμήμα του έργου που έχει υλοποιήσει, ως 
αποζημίωση για κάθε αξίωσή του από την λύση της σύμβασης, που τα συμβαλλόμενα 
μέρη αποδέχονται  από τώρα ως δίκαιη και εύλογη, τα δέκα εκατοστά (10%) του 
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τμήματος της συμφωνημένης  αμοιβής, που δεν θα έχει καταβληθεί  κατά το χρόνο 
λύσης της σύμβασης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον 
εγγράφως, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα και έλαβε τέσσερα η Π.Ε. 
Πρέβεζας και δύο ο ανάδοχος. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

           Για τον Εργοδότη                                                         Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
          Ο Αντιπεριφερειάρχης    Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
         Ευστράτιος Ιωάννου          ………………………. 
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