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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  
  
  

∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου 

 

∆∆ιιαακκηηρρύύσσσσεειι  

 
την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογής Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»»  
 

 

 που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

α)  Του Νόµου 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 95) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

β)  Του Νόµου 3310/2005 (ΦΕΚ 279/Α’) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 

όπως ισχύει µετά τον Νόµο 3414/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 

30/Α΄/14.2.2005). 

γ)  Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις δια-

τάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

δ) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζονται συµπληρω-

µατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών 

ε) Του άρθρο 20 παρ. 7 του N.3669/2008 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργο-

ληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.  

στ) Του Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις». 
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ζ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

η) Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γε-

νικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

θ) Της Κ.Υ.Α. 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών απο-

βλήτων». 

ι) Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών απο-

βλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 

ια) Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Απο-

κεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

ιβ) Την αριθµ. 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β’/23-1-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικότερα 

ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των 

Φορέων ∆ιαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣ∆Α)». 

ιγ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές 

(πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που ανα-

φέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβα-

σης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέ-

πει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

ιδ) Τις υπ΄αριθµ. 28/1128/01-10-2012 & 30/1218/24-10-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνισµού και κατάρτι-

σης της διακήρυξης, καθώς και συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 

παραλαβής, αντίστοιχα, για την υλοποίηση του έργου της λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµι-

κής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµα-

στικής λειτουργίας του. 

ιε) τους όρους του παρόντος τεύχους 

ιστ) Την από 01/10/2012 Προγραµµατική Σύµβαση, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ιζ) Τη µε αριθµ. 397/2012 πράξη του Ζ’ Κλιµακίου (ΣΤ’ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου, µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ 

της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), µε αντικείµενο την 

κανονική λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 

1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

 

  

κκααλλεείί  

  

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου 

Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία θα 

κατατεθούν οι προσφορές. 

 
 

Οδός ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΥΡΡΟΥ) 1 

Ταχ. Κωδ. 452 21 
Τηλ. 26510 87232 
Fax 26510 25244 
e-mail a.mavria@php.gov.gr – i.tsepelis@php.gov.gr 

 

Φορέας Λειτουργίας του έργου: είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας  

 

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των κειµέ-

νων διατάξεων, ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµό-

τητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η 

αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετι-

κά τους ενδιαφερόµενους. 

 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω 

όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

 

I. Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτί-

θεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία. 

II. ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, 

δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η 

κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

III. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, 

που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

IV. Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία, τουλάχιστον σαράντα (40) 

ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην υπη-

ρεσία επίσηµων εκδόσεων της ευρωπαϊκής ένωσης (05-11-2012) και τουλάχιστον 
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τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δηµόσιων συµβάσεων της εφηµερίδας της κυβερνή-

σεως και στον ελληνικό τύπο. 

Tα τεύχη που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη διατίθενται από την έδρα της Περιφέρειας 

Ηπείρου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πληροφορίες Α. Μαυριά – Ι. Τσεπέλης 

τηλ. 2651087232, φαξ 2651025244. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, είτε αυτοπρο-

σώπως, είτε µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, είτε µε εξουσιοδοτηµένο ταχυµεταφο-

ρέα, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 

18/12/2012 και ώρα 15:00. 

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ιδιωτικού ταχυδροµείου (courier), 

η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρό-

τητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των Τευχών του ∆ιαγωνισµού από την υπη-

ρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό. 

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συ-

µπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες 

υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει 

ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. 

Οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινί-

σεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιή-

σεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑ-
ΚΕΛΟΥ 

3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, µε 

τρόπο συµβατό προς τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, µέσα 

στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης, φάκελο συµµετοχής. Οι 
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περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στην παρούσα ∆ι-

ακήρυξη. 

Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από τις διατά-

ξεις νόµου, ακόµη κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 

διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση 

των στοιχείων. 

 

Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα υποβάλλεται σφραγισµένος, επί ποι-

νή αποκλεισµού και θα περιλαµβάνει τρεις επιµέρους φακέλους, ο καθένας σφραγι-

σµένος, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο: 

I. φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

II. φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

III. φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 23 της παρούσας.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «Προσφορά». 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Σηµειώνεται επίσης η φράση «Να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή» και η 

αναφορά στο περιεχόµενο του. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να 

είναι καλά σφραγισµένος. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφρα-

γισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται. Επισηµαίνεται ότι δεν 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να απο-

σφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

3.2 Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόµιµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή ταχυδροµικά ή µε ταχυ-
µεταφορά (courier). 

Οι προσφορές µε την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, 
πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 
1, Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21 µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής, ήτοι µέχρι τις 
19/12/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές γίνονται δεκτές µόνο εφόσον βρίσκονται στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των προσφορών. 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν στο ως άνω πρωτόκολλο µετά 
από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. 
Η ηµεροµηνία υποβολής αποδεικνύεται µόνο από το ως ανωτέρω γενικό πρωτόκολλο 
εισερχοµένων εγγράφων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 19/12/2012, ηµέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο γραφείο 232 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου (Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21) ενώπιον των νόµιµων ή των εξουσιο-
δοτηµένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

ΆΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

4.1 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτρο-

πής, την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της 

παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλή-

θηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνι-

ζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επι-

τροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων 

των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την 

ώρα λήξης της προθεσµίας. Oι διαγωνιζόµενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσµα το φάκε-

λο συµµετοχής αποκλείονται από το διαγωνισµό. 

 

Η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ' αρχήν την εµπρόθεσµη κατάθεση 

του φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγι-

σµένο φάκελο κατά το άρθρο 3, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµ-

µετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

 

Αρχικά αποσφραγίζονται ο κύριος φάκελος, και ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο ο-

ποίος µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Οι φάκελοι «ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται, από την Επιτροπή, τίθεται η ηµεροµηνία του διαγωνισµού καθώς και 

ο αριθµός παραλαβής της προσφοράς και τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκε-

λο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µαζί µε 

τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµερο-

µηνία και ώρα που θα ορισθεί σύµφωνα µε τα κατωτέρω. 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγ-

χει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους 

όρους της ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα της 

Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή 

όχι όλων των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτοµερή έλεγχο 

της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής και σε αξιολόγηση 
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των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής. Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης, 

η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται σε συνεδριάσεις τις αµέσως επόµενες ηµέρες. 

 

4.3 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" 

όλων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό Πρακτικό. Το Πρακτικό 

ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισµού των δια-

γωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο 

διαγωνισµό. 

 

4.4 Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί 

τις "Τεχνικές Προσφορές" των διαγωνιζοµένων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµ-

µετοχής στο διαγωνισµό, και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 

22 της παρούσας. Το Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των δια-

γωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε 

Τεχνικής Προσφοράς, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής 

προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

 

Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 

καλεί εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους 

προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δηµόσιας συνεδρίασης ορίζεται 

τουλάχιστον δύο ηµέρες µετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει από την 

επόµενη της κοινοποίησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή απο-

σφραγίζει τις "Οικονοµικές Προσφορές", τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµε-

νο τους στο Πρακτικό. 

 

Ύστερα από τη στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 

κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα προσφορά, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας και καταγράφει τις ενέργειές 

της και την εισήγηση της για την ανάθεση, στο Πρακτικό. Σε περίπτωση που περισ-

σότεροι διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται ο υ-

ποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της "Τεχνικής Προσφοράς". 

 

4.5 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης, να καλέσει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους διαγωνιζόµενους να "απο-

σαφηνίσουν" ή να "συµπληρώσουν" τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου "∆ικαιο-

λογητικών Συµµετοχής" µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως "αποσαφήνιση" εννοεί-

ται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων, που ήδη υποβλήθηκαν. 

Ως "συµπλήρωση" υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχεί-

ων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

"∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" την ικανοποίηση κάποιας από τις προϋποθέσεις της 

παρούσας. 
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Η Επιτροπή δικαιούται επίσης να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες του προ-

σωπικού των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, προ-

κειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης µετα-

χείρισης έναντι αυτών. 

 

Συµπληρώσεις ή διευκρινήσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνι-

κής προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών 

εκτιµώνται για την βαθµολόγησή της. 

 

Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από 

την Επιτροπή, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.3. 

 

4.6 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, γίνονται 

µε fax ή mail. 

 

4.7 Προσφυγές 

Προσφυγές υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για τους λόγους και µε τη δια-

δικασία που προβλέπονται από τον Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύ-

ναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ». 

Οι προσφυγές εξετάζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε ενδιαφερόµενος – συµµετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την 

κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής 

προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Ο ενδιαφερόµενος που έ-

λαβε γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης µπορεί εντός δέκα ( 10 ) ηµερών 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζο-

ντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, ασκείται υπο-

χρεωτικά, εντός δέκα (10 ) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση 

της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυ-

γή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόµενο από τυχόν µερική η ολική παρα-

δοχή της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε 

(15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

δεκαπενθήµερη προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµε-

νος εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, 

µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς 

της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 

καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. 
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Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνι-

στικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδί-

δεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010, σε δια-

φορές που αφορούν διεθνείς διαγωνισµούς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµε-

νης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών 

προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής 

δηµόσιων διαγωνισµών. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο (Οικο-

νοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου), ύστερα από γνωµοδότηση του συλλογι-

κού οργάνου (της «Επιτροπής ∆ιαγωνισµού»). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 

προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑ-
ΘΕΣΗ 

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊστα-

µένης Αρχής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτρο-

πής ∆ιαγωνισµού. 

 

Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να ανακαλέσει την 

∆ιακήρυξη και να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από 

τους συµµετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καµιά προσφορά ή καµιά από τις υποβληθείσες 

προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, η Αναθέ-

τουσα Αρχή µπορεί να επαναλάβει τον διαγωνισµό προσφεύγοντας σε διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 25 του 

Π.∆. 60/2007). 

 

Εάν η οικονοµική προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή 

σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή µε τη σύµφωνη γνώ-

µη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού καλεί µε αποδεικτικό τον επιλεγέντα Ανάδοχο να υπο-

βάλλει γραπτώς διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αφορούν: 

 

α) Τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών 

β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασία, των συνθηκών εργασίας, 

των αµοιβών των εργαζοµένων και την ασφάλιση αυτών όπως ισχύουν µε την κείµε-

νη Ελληνική νοµοθεσία και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ



 

 

 11 

 

Ο αναθέτων φορέας και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει ,σε συνεννόηση µε τον 

προσφέροντα, την σύνθεση της προσφοράς, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητι-

κών, ελέγχει δηλ. εάν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά. 

 

Εάν η αµοιβή ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή κατά τη γνώµη της Επι-

τροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητη, η Επιτροπή καλεί τον προ-

σφέροντα να την αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση α-

ποκλείεται από τον διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν α-

πορρίψει τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδο-

χο την υποβολή έγγραφων και συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται σε συµφωνία µε τα σχετικά περί συµβάσεων 

άρθρα του Π.∆. 118/2007 και µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, την προσφορά 

του Αναδόχου και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυ-

τών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης παρο-

χής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση 

που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου 

της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανά-

δοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 

εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και 

την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής ή την αντι-

κατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 

δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας και την Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας 

του προσφεροµένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες 

οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 

άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 

αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλά-

δας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Παράλ-

ληλα µε την υπογραφή της σύµβασης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής θα αποτελεί και 

το πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής µεταξύ του φορέα Υλοποίησης του έργου και 
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του Ανάδοχου που θα αναφέρεται στα µηχανήµατα του ΧΥΤΑ και σε όλο γενικότερα 

τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υποδοµές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάστα-

ση καλής λειτουργίας και τα οποία οφείλει να παραδώσει στο Φορέα µετά τη λήξη 

του χρόνου σύµβασης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει το αργότερο µέσα σε χρονικό διά-

στηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης 

για να υπογράψει τη Σύµβαση, ο ανάδοχός κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις που προβλέπονται 

στα άρθρα 23 και 34 του Π.∆. 118/2007. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, ότι η διαδικασία του διαγωνισµού 
υπόκειται σε προληπτικό προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας, από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.∆/τος 
774/1980, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και µόνο αν αυ-
τός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Tα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού απο-

τελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1) Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφθεί µε τον Ανάδοχο 

2) Η παρούσα διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3) Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

4) Ο προϋπολογισµός 

5) Τεχνική προσφορά του αναδόχου 

6) Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

7) Τεύχος τεχνικής περιγραφής 

8) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποι-

νή αποκλεισµού, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της 

χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύµφωνα 

µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να  

πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να 

γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο 
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είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα 

περί ∆ικηγόρων. 

 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλο-

νται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµί-

δες της), και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανά-

δοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλή-

λων του µε την Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προ-

σφοράς στο διαγωνισµό, του συµβατικού τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής 

του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Όπως αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµε-

νος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας) έχει λάβει 

πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και 

γνωρίζει τα στοιχεία του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
– ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: 

 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ
 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων για 

ένα έτος, ήτοι για ποσότητα εισερχοµένων απορριµµάτων ίση µε 60.000 τόνους. 

Ο Εργοδότης δύναται µονοµερώς να ανανεώσει τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Πιο αναλυτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά 

του συµβατικού αντικειµένου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα 

τεύχη του διαγωνισµού που συνοδεύουν την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

Επιπροσθέτως, στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η µεταφορά, στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων, της πλεονάζουσας ποσότητας στραγ-

γισµάτων, που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών, στην περί-

πτωση όπου υφιστάµενη δυναµικότητα του συστήµατος δεν θα επαρκεί για την δια-

χείριση των πρόσθετων στραγγισµάτων αυτών και µε σκοπό την αποφυγή ελεύθερης 

εκροής των στραγγισµάτων ατών εκτός της µονάδας. Στα πλαίσια της παροχής υπη-

ρεσιών προβλέπεται κονδύλι για τη µεταφορά µέχρι 15.000 µ3. 

 

Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών τον κάτωθι κινητό εξοπλισµό: 

• Ένα (1) ερπυστριοφόρο Φορτωτή τύπου LIEBHER LR634 

• Ένα (1) συµπιεστή απορριµµάτων τύπου BOMAG BC672RB-2 

• Ένα (1) ελαστιχοφόρο εκσκαφέα φορτωτή τύπου CATERPILLAR C444E 

• Ένα (1) φορτηγό ανατρεπόµενο τύπου MAN TGS 26-480 

 

Επισηµαίνεται ότι ο Πάροχος θα διαθέσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασής του για τη χρησιµοποίηση του ανωτέρω εξοπλισµού το αντίστοι-

χο προσωπικό µε τις κατάλληλες άδειες χρήσης. 

 

Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Περιγρα-

φή και Προδιαγραφές. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 

µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης και τη συνοδεύουν. 
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Η αµοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριµµά-

των που οδηγείται στο ΧΥΤΑ. 

Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1.290.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α και σε 144.810,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 

m3 στραγγισµάτων. 

Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους του Συνδέσµου. 

 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η η-

µεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 

Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται ο χρόνος 

που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 60.000 τόνων απορριµµάτων. Ο χρόνος αυ-

τός υπολογίζεται σε ένα (1) έτος. 

 

Παράταση της ανωτέρω διάρκειας είναι επιτρεπτή εφόσον δεν έχει καλυφθεί το σύ-

νολο του συµβατικού αντικειµένου, ήτοι η διάθεση στον ΧΥΤΑ 60.000 τόνων απορ-

ριµµάτων. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία του άρθρου 25, παρ.4 του 

Π.∆. 60/2007 (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) προκειµένου να αναθέσει στον ανάδο-

χο της σύµβασης συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην πα-

ρούσα σύµβαση ή να επαναλάβει την ανάθεση παρόµοιων υπηρεσιών. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην 

παρ. 11 του άρθρου 2 του Π.∆ 60/2007. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από τεχνικο-

οικονοµικής απόψεως προσφοράς» σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 51 του 

Π.∆.60/2007. 

 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιο-

λόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν έ-

χουν αποκλειστεί, βάσει των άρθρων 18, 19, 20 και 21 της παρούσας. Η αξιολόγηση 

των προσφορών και ανάδειξη του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια 

αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας. 
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ΆΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του α-

ντικειµένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές που 

υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. 

 

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, από την επόµε-

νη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διά-

στηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέ-

ρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περί-

πτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφο-

ρές τους. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 14: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στη διακήρυξη έγγραφες προσφορές. Ως ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών, στην Αναθέτουσα Αρχή, ορίζεται η 19-12-

2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) Με παράδοση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του φορέα ή µε αποστολή τους ταχυδρο-

µικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η 

προσφορά πρέπει να φθάσει στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, πριν από τη λήξη της ηµερο-

µηνίας και την ώρα υποβολής των προσφορών. 

 

β) Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή αµέσως πριν από τη λήξη 

της ηµεροµηνίας και την ώρα υποβολής των προσφορών. 

 

Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή ή ταχυ-

δροµική άφιξη των προσφορών. Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται 

εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής 5%, 

επί του συνολικού προϋπολογισµού (ήτοι 88.277,72 ΕΥΡΩ), η οποία συνίσταται είτε 

σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιο-

δήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε σε 

σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο 

Τ.Π.∆. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχι-

στον διακόσιες δέκα (210) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα 

τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των διαγωνιζοµένων (πλην του Αναδόχου) θα 

επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Σε περίπτωση απο-

κλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 

µετά από αίτηση του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η 

απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Η εγ-

γυητική επιστολή συµµετοχής του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί µε την υπο-

γραφή του συµφωνητικού. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε 

περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 

προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 

περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας πα-

ρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον 

εγγυητή και το διαγωνιζόµενο. 

 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ό-

ρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται 

σε 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007. 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ



 

 

 18 

ΆΡΘΡΟ 16: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως µέγιστο ποσό για την οικονοµική προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων, ορίζονται τα 

21,51 €, χωρίς Φ.Π.Α., ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων και τα 9,65 €, χωρίς 

Φ.Π.Α., ανά κυβικό µεταφερόµενων στραγγισµάτων. 

 

Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή και 

δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή αναθεωρεί-

ται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικο-

νοµικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 17: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής και γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση θα 

δηµοσιευθούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους φορείς 

που εκτελούν προµήθειες, στη δε Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΆΡΘΡΟ 18: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή 

σε κοινοπραξία της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται µε την παροχή σχε-

τικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του Παραρτήµατος ΙΙΑ της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθµοί αναφοράς CPV 90513100 και 90513200), εφόσον τα 

ίδια ή τα µέλη τους (επί κοινοπραξιών): 

- προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραµµένα 

στα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους για την παροχή υπηρεσιών µε 

το αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

- προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες 

συµβάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευ-

ρωπαϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες Σύνδεσης µε την Ε.Ε. και είναι εγγεγραµµένα σε 

Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκοµίσουν δηλώ-

σεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. 

- προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραµµένοι 

στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 

του Παραρτήµατος II Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ µε αριθµό αναφοράς CPC 94020 και 

αριθµούς αναφοράς CPV 90531000-8. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόµενα 

στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

 

Εφ’ όσον δεν παρέχονται από τα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα βεβαιώσεις για 

την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προ-

σκοµίσουν ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου για την άσκησή της. 

 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζό-

µενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 

συµµετέχει το πρόσωπο. 

 

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι 

δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί 

η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της Κοι-

νοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο, για την εκτέλεση του έργου. 
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ΆΡΘΡΟ 19: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο 

του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη 

του (αν πρόκειται περί κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώ-

σεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9. 

 

Στις περιπτώσεις µε αριθµούς 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί 

κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά 

και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις 

που θα έχει υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει 

ένσταση κατά του αποκλεισµού µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα 

στοιχεία και εξηγήσεις. 

 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οι-

κονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της ο-

δηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρη-

µατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δρα-

στηριότητες. 

5. Έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κρά-

τους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστο-

γραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

6. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

7. Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

(Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα εάν τα φυσικά πρόσωπα ή διευθύνοντες 

σύµβουλοι της Α.Ε. ή διαχειριστές των ΕΠΕ ή οµόρρυθµα µέλη της Ο.Ε. ή Ε.Ε. εί-

ναι µηχανικοί προσκοµίζεται πιστοποιητικό του TEE ή του αντίστοιχου επιµελητη-

ρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του), περί µη διάπραξης 

παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή). 

8. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εί-

ναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 

Αρχής. 

9. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων 

και τελών σύµφωνα  µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατε-

στηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 
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(Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέ-

τοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ., σύµφω-

να µε όσα αναφέρονται παραπάνω). 

10. Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 

δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νο-

µικού προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει, 

επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησης του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

20.1 Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007, 

οι οποίες ζητούνται στον διαγωνισµό, περιλαµβάνουν: 

 

• Εµπειρία του διαγωνιζόµενου σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. 

• Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευ-

θείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι. 

• Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού. 

• Περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

• ∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό 

που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύµβασης. 

• Λοιπά στοιχεία ως εξειδικεύονται στον παρόντα διαγωνισµό. 

 

Συγκεκριµένα ο υποψήφιος πάροχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληροί τα 

παρακάτω: 

Α) Κατά την τελευταία πενταετία (ήτοι τη χρονική περίοδο 2007 – 2011) θα πρέπει 

να έχει παράσχει επιτυχώς ολοκληρωµένες υπηρεσίες και για διάστηµα κατ’ ελάχιστον 

ενός συνεχούς έτους, σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δυναµικότητας ίσης ή µεγαλύτερης 

των 60.000 τν/έτος σε µια τουλάχιστον (1) σύµβαση. 

Επισηµαίνεται ότι στην προσµετρούµενη εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη η περίοδος 

δοκιµαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόµοιων έργων. 

Β) Να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, σύστηµα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιηµένο κατά ISO 14001 και πιστοποιητικό OSHAS 

18001 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών στη διαχείριση 

απορριµµάτων. 

Γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου και να µπορεί 

να έχει στην διάθεσή του τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναµικό που θα είναι 

υπεύθυνο για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών: 
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• Χηµικό Μηχανικό µε τουλάχιστον τρία έτη εµπειρία σε κατασκευή και λει-

τουργία ΧΥΤΑ ή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων. 

• Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο µηχανικό µε τριετή εµπειρία σε κατασκευή 

και λειτουργία ΧΥΤΑ ή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων. 

• ∆ύο (κατ’ ελάχιστον) χειριστές µηχανηµάτων και έναν (1) οδηγό φορτη-

γού, κατόχους αντίστοιχων αδειών. 

Σε περίπτωση Κ/ξιας αναφορικά µε τις περιπτώσεις Β, Γ του παρόντος άρθρου οι εν 

λόγω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από ένα τουλάχιστον µέλος της Κ/ξιας. 

 

20.2 Η οικονοµική / χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζόµενου αποδεικνύε-

ται ως εξής: 

Α) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει, κατά τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2009-

2010-2011), τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν δηµοσιευτεί, να έχει µέσο ετήσιο 

κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000,00 €, που αντιστοιχούν στο ετήσιο ενδεικτικό 

κόστος παροχής των υπηρεσιών. 

Β) Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιµότητας: 

 • κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις >1 

Ο δείκτης βιωσιµότητας προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 

επιχείρησης, ή αν νοµίµως δεν δηµοσιεύει ισολογισµούς από δήλωση ορκωτού λογι-

στή. 

Επίσης, για την απόδειξη της ζητούµενης, από το παρόν άρθρο, οικονοµικής / χρηµα-

τοοικονοµικής ικανότητας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατά’ ελάχιστον 

τα εξής: 

• Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις (τελευταίου τριµήνου) οι οποίες θα βεβαιώνουν 

την πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόµενου ύψους τουλάχιστον µε το 50% του 

συνολικού ενδεικτικού τιµήµατος της παροχής υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 

717.705,00 €). 

• Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών (για τις χρήσεις 2009-2010-2011), στις 

περιπτώσεις όπως η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την περί εται-

ρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε πε-

ρίπτωση που σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρε-

ούται σε δηµοσίευση ισολογισµού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

για τον κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. 

• ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ενδεχοµένως του κύ-

κλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης 

για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2009-2010-2011) κατ’ ανώτατο όριο, 

σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρ-

ξη των δραστηριοτήτων του. 

 

20.3 Εφόσον ο διαγωνιζόµενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων, οι οποίοι 

θα του διαθέσουν είτε τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας είτε τους αναγκαίους χρηµα-

τοοικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση του έργου, πέραν από την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφερόµενη στα σηµεία 20.1 
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και 20.2 τεχνική επάρκεια ή αντίστοιχα οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

του φορέα που επικαλείται, θα πρέπει να αποδείξει και τη δέσµευση του φορέ-

α, προσκοµίζοντας απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα και σύµβα-

ση µε τον φορέα, περί του ότι θα διαθέσει τους ανωτέρω υπέρ του διαγωνι-

ζόµενου πόρους, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος και του ανατεθεί η σύµβαση. 

Επίσης ο επικαλούµενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα πιστοποιη-

τικά του άρθρου 21. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 21.1 ή 21.2 πρέπει α-

ντίστοιχα να ικανοποιούνται αθροιστικά από έναν φορέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓ-
ΓΡΑΦΑ 

Όλοι οι διαγωνιζόµενοι - νοµικά πρόσωπα του άρθρου 19 προσκοµίζουν τα Καταστα-

τικό ίδρυσης, Φ.Ε.Κ. (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή τα αντίστοιχα (κατά το 

δίκαιο του Κράτους προέλευσης) έγγραφα. 

 

Οι διαγωνιζόµενοι των παρ. 18.1 και 18.2 προσκοµίζουν άδεια άσκησης επαγγέλµα-

τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007, δηλ. πιστοποιητι-

κό εγγραφής σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους εγκατά-

στασής τους και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΧ Γ «∆ηµόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών» 

του Π.∆. 60/2007. Στην Ελλάδα ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προβεί σε 

ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την αδυναµία έκδοσης του 

πιστοποιητικού και την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Οι διαγωνιζόµε-

νοι της παρ. 18.3 προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους 

παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους στην κατηγορία 16 του Παραρ-

τήµατος ΙΙΑ του Π.∆. 60/2007 µε αριθµό αναφοράς CPV 90513100-8 (υπηρεσίες διά-

θεσης οικιακών απορριµµάτων). 

 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µη-

τρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλα-

βής των φακέλων συµµετοχή στο διαγωνισµό. 

 

21.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή θα εκ-

προσωπούνται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσω-

πούνται από µέλος του ∆.Σ. ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 24 παρ. 3 

του Ν.1832/1989) προσερχόµενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δηµο-

πρασία κατάλληλη εξουσιοδότηση της εταιρείας µε την οποία εγκρίνει τη 

συµµετοχή αυτή στο διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης 

υπηρεσίας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσω-

πούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο. Απα-

ραίτητη η κατάθεση της συστατικής πράξης των εταιριών. 
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21.1.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, να 

προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 παρ. 1 

του παρόντος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) όπως εκά-

στοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

◊ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου {EE ί351της 29.1.1998, 

σελ.1) 

◊ ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλί-

ου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρά-

γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998 σελ. 2) 

◊ Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48) 

◊ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 18.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το 

ν.2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α' 305). 

◊ ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

◊ Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

◊ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

◊ ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλο-

γες καταστάσεις και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστά-

σεις. 

◊ Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

κάτωθι δικαιολογητικών, εντός είκοσι (20) ηµερών από τη έγγραφη ειδοποίησή τους: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για όσα αναφέρονται πα-
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ραπάνω. Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφο-

ρούν: 

- στους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή ε-

ταιρειών περιορισµένης ευθύνης), 

- στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης ε-

ταιρείας), 

- στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτω-

ση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προ-

σφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα 

παραπάνω. 

2. Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προ-

κύπτει σαφώς αν ανήκουν σ' αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον 

αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύ-

θυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της 

φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει τον απο-

κλεισµό συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετί-

ζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-

λευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το ο-

ποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύ-

ριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται α-

φενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέρ-

γειας του διαγωνισµού, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρ-

χή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007. Σε περίπτωση που 

δεν εκδίδεται τέτοιο, δήλωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΧ Γ «∆η-

µόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, για την άσκηση της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας. 

 Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνι-

σµού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση των προσφερόντων ότι: 

α. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των 

οποίων έλαβαν γνώση. 

γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης εργασίας. 

δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

ε. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από 

αντίστοιχη αρχή. 
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στ. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατι-

κή του διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν έχει 

διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέ-

σο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες οφείλουν να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλει-

σµού, πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι µετοχές της εταιρείας, 

µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασµό µε τις σχετικές 

διατάξεις του Π.∆. 82/96. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 

τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους. 

5. Κατά τα λοιπά προσκοµίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Οι ελληνικές επιχειρήσεις, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 

µετοχών της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό-

πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετοχών της εταιρείας, το πολύ 

τριάντα ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµα-

στικές µετοχές προσκοµίζουν: 

Β.1 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύ-

πτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 

Β.2 Αναλυτική κατάσταση µετοχών, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµη-

νία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Β.3 Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσι-

κού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργά-

σιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζο-

νται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κα-

τά τον ίδιο τρόπο. 

Γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 

έχουν την έδρα ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 

Γ.1 Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δή-

λωση του διαγωνιζόµενου. 

Γ.2 Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των µετοχών. 

Γ.3. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων 

(µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι 

γνωστοί στην εταιρεία. 

Γ.4 Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λό-

γους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του διαγωνισµού δε 

µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα 

απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 
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Τα ανωτέρω υπό Β) και Γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 

και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από αρµό-

δια αρχή της χώρας εγκατάστασης. 

 
6. για την περίπτωση της παρ. 19.10 σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από 

τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε διαγωνιζόµενου. 

 

21.1.2. Tα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων µπορεί να αντικαθίστανται ή να συ-

µπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το 

δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κρά-

τος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν 

προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητι-

κά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να ανα-

φέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώ-

ρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υ-

πόψη πιστοποιητικά τότε ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία. 

 

21.1.3. Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 21.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κα-

τά την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφό-

σον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει 

να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξη µηνών από την πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

21.1.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Οι Κοινοπραξίες υποβάλλουν για καθένα από τα µέλη τους τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά και έγγραφα.  

1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

• να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος των εργασιών 

που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 • να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 

όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 

 • να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της 

για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένω-

σης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το ο-

ποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

• στην Ένωση/Κοινοπραξία 

• στο διαγωνισµό 

3. Υποχρεώσεις/διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

 • Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την αναθέτουσα αρχή, να περι-

βληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην 
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περίπτωση που της ανατεθεί το περιεχόµενο αντικείµενο, είναι δυνατόν να υποχρεω-

θεί από την αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που 

αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευ-

θύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνι-

σµού στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια 

τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 

τιµή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντι-

κατάσταση. 

 

21.2 ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας και 

οικονοµικής επάρκειας  

 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής επάρκειας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµί-

ζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, επί ποινή αποκλεισµού: 

 

α) Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων 

έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία (2007 - 2011) από 

τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, 

µε αναφορά στο ποσό, στη ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια 

και στον εργοδότη, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δηµοσίου φο-

ρέα, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της 

σύµβασης. Ο κατάλογος των περαιωµένων αντίστοιχων έργων θα πρέπει να συνο-

δεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των αντίστοιχων έργων. Κατ’ ελά-

χιστο, πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 20.1α. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση για το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία, συνοδευόµενη 

από κατάσταση προσωπικού µε σύµβαση εργασίας, επικυρωµένη από την επιθεώρη-

ση εργασίας.  

Επίσης, κατάλογο µε τους µηχανικούς που διαθέτει η εταιρεία για την κάλυψη της 

τεχνικής / επαγγελµατικής ικανότητας µε βιογραφικά σηµειώµατα, προϋπηρεσίες, 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα συνοδευµένα από πτυχία, ά-

δειες, πιστοποιητικά εµπειρίας καθώς και οτιδήποτε που να αποδεικνύει την ικανότητά 

τους ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 20.1. ∆ιευκρινίζεται ότι 
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για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίµηση, σε πα-

ρόµοιας ή ίδιας φύσης αντικείµενο σε παραπλήσιας ή ίδιας ή µεγαλύτερης δυναµικό-

τητας έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Η σχετική προϋπηρεσία πρέπει να 

αποδεικνύεται από βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους εργοδότες. 

Αναφορικά µε τους ζητούµενους χειριστές µηχανηµάτων και οδηγούς ο υποψήφιος 

θα προσκοµίσει τις αντίστοιχες άδειες. 

γ) Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO9001 για το αντικείµενο του διαγωνισµού, το 

οποίο επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα. 

δ) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 για το αντικείµενο του 

διαγωνισµού, το οποίο επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπι-

στευµένο φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OHSAS18001 για το αντικείµενο του 

διαγωνισµού, το οποίο επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπι-

στευµένο φορέα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙ-
ΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 

αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων, που δεν 

αποκλείστηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα παρα-

κάτω κριτήρια: 

 

22.1 Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 

διαγωνιζόµενων, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελε-

στές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακο-

λουθεί: 

 

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθµολογουµένων κριτηρίων αξιολό-

γησης 

Περιγραφή κριτηρίου Βάρος 

(βi) 

1. Πληρότητα και αρτιότητα του τεχνικού φακέλου προσφοράς  10% 

2. Μεγιστοποίηση χωρητικότητας της λεκάνης διάθεσης των απορριµµά-

των 

15% 

3. Πληρότητα προγράµµατος παρακολούθησης και επιστηµονική τεκµηρί-

ωση περιβαλλοντικής προστασίας του χώρου 

10% 

4. Μέτρα για την επιτάχυνση της βιοσταθεροποίησης των απορριµµάτων 

και την ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταφροντίδας του ΧΥΤΑ 

15% 

5. Επάρκεια και διαθεσιµότητα προσωπικού και κινητού εξοπλισµού  10% 
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6. Τεχνική πρόταση έργων βελτιώσεων λειτουργικότητας και µεγιστοποί-

ηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων  

15% 

7. Εµπειρία σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών σε λειτουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 

Η δυναµικότητα του επικαλούµενου έργου πρέπει να ανέρχεται τουλά-

χιστον σε 60.000 τον./έτος. 

25% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

Κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Uτi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3, 4, 5, 6 ή 7), 

που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν, σε 

κάποιο από τα κριτήρια, βαθµό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα βαθµολογήσει µε ένα 
ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 110, κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
ως εξής: 
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτο-
νται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 
βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επί-
σης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλή-
ρως οι τεχνικές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις τεχνι-
κές προδιαγραφές κρίνονται ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα 
αναγκαία για τη διαµόρφωση γνώµης σχετικά µε οποιοδήποτε κριτήριο στοιχεία, τότε 
το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται κάτω του 80 και η προσφορά απορρίπτεται. 
Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των βαθµών των 
µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί 
µε τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός 
του κριτηρίου αυτού. 

 

22.2 Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

Ο συνολικός βαθµός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόµενου υπολογίζεται από 

την παρακάτω σχέση: 

ΣΒτ = Σ (Uτi x βi) 

όπου : 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, 

Uτi = ο βαθµός του κριτηρίου i και 

βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i. 

 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθµολογία τους 

υπερβαίνει τις 70 µονάδες, δηλ. ΣΒτ >70. 

 

 

22.3 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

προσφοράς 

Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροι-
σµα: 

ΣΒ = Βτ * ΣΒτ + Βο * Uτο 
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όπου: 

ΣΒ= η σταθµισµένη βαθµολογία, 

Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος µε 75% 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµε-
νου 

Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής προσφοράς ίσος µε 
25%. 

Uτο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 0 έως 
100 και Το ποσό έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο: 

[Α - τιµή προσφοράς διαγωνιζοµένου σε ευρώ/τόνο) / Α] * 90  + [Β - 
τιµή προσφοράς διαγωνιζοµένου σε ευρώ/m3) / B]*10 

όπου Α = 21,51 ΕΥΡΩ, ανά τόνο. 

όπου Β = 9,65 ΕΥΡΩ, ανά κυβικό µεταφερόµενων στραγγι-
σµάτων 

 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. 

Σε περίπτωση προσφορών µε την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία ΣΒ προσωρινός Ανά-
δοχος ανακηρύσσεται ο έχων το µέγιστο συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς ΣΒτ. 

 

22.4 Εναλλακτικές προσφορές 

Στον παρόντα διαγωνισµό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΆΡΘΡΟ 23: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει: 

 

- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» 

- κλειστό φάκελο «Τεχνική Προσφορά» και 

- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

 

Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων έχει ως εξής: 

 

23.1 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» πρέπει να περιέχει τα δικαιο-

λογητικά του προσωπικής κατάστασης και τα δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής επάρκειας της παρούσας Προκήρυξης και 

επί πλέον τα ακόλουθα: 

 

23.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνι-

σµό, υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή 

το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή τους νοµίµους εκ-

προσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή από κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό έγγρα-

φο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται µε κατάλληλο συνηµµένων. 

 

23.1.2 Την εγγύηση συµµετοχής στο άρθρο 15.1. 

 

23.1.3 Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση 

Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε την οποία: 

• Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών ε-

γκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές ε-

ταιρείες µέλη της Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολο-

γισµό του έργου. 

• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προ-

σφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγι-

ση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. 

• Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. 

Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα, είτε ως µέλη κοινο-

πραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό. Επί διαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικού-

ντος αυτό οργάνου, περί συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και διορισµού 

του νοµίµου εκπροσώπου του. 
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23.1.3 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κοινή συµβολαιογραφική δήλωση των προσώ-

πων που την απαρτίζουν περί: 

• Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµ-

βάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 

συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το ο-

ποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό. 

Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου 

ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις δια-

τάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π.. 

 

23.2 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα α-

παιτούµενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά, 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22.1, ταξινοµηµένα και αριθµηµένα σύµφωνα µε 

την ταξινόµηση και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραµµένα (ή µο-

νογραµµένα) από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόµενου σε 

κάθε φύλλο. Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: 

 

23.2.1 Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, µε επισήµανση των 

τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η 

τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχοµένων α-

πορριµµάτων. 

2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής, 

υπολογισµός του ηµερήσιου κελιού. Υπολογισµός της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ που 

θα έχει καταναλωθεί µετά το πέρας της σύµβασης. Περιγραφή των διαδικασιών κα-

θηµερινής ταφής απορριµµάτων και διαχείρισης κελιών. 

3. Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την παθητική 

εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία του συ-

στήµατος διαχείρισης του βιοαερίου. 

4. Τεχνική Περιγραφή της αποκατάστασης του κυττάρου µετά την πλήρωσή του. 

 

23.2.2 Κανονισµός λειτουργίας ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές στον 

οποίο ο διαγωνιζόµενος παρουσιάζει την µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει τις 

ζητούµενες υπηρεσίες και θα εφαρµόσει για όλες τις διαδικασίες ελέγχου της λειτουρ-

γίας εγκαταστάσεων το ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο πρόγραµµα λειτουργίας 
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και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο «Κανονισµός Λειτουργίας» πρέπει να συνο-

δεύεται και από υποδείγµατα των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα πρέπει να συνο-

δεύεται από σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

 

23.2.3 Πρόγραµµα συντήρησης για κάθε βασική µονάδα του εξοπλισµού και εγκατά-

στασης. 

 

23.2.4 Πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

 

23.2.5 Οργανόγραµµα µε τη στελέχωση της οµάδας παροχής των ζητούµενων υπη-

ρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των 

µελών της οµάδας, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης της 

σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

Συγκεκριµένα το οργανόγραµµα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόµενα στοιχεία: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση για την Οµάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόµιµο εκπρό-

σωπο του διαγωνιζόµενου, συνοδευόµενη από πίνακα του προσωπικού της οµάδας 

παροχής της υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. 

β) Βιογραφικά σηµειώµατα ή τουλάχιστον πίνακα Εµπειρίας για κάθε µέλος της οµά-

δας παροχής της υπηρεσίας, που περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και επεξεργα-

σίας λυµάτων και βοθρολυµάτων στη λειτουργία και συντήρηση των οποίων έχει 

συµβάλει, προκειµένου να τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητας της δράσης τους σε 

παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της ο-

µάδας στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

(i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνι-

σµού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο του ΧΥΤΑ ελληνικού. 

(ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σηµειώµατος ή του πίνακα εµπειρίας του εί-

ναι αληθή. 

(iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και 

της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν στη συµµετοχή του στη οµάδα παροχής 

της υπηρεσίας. 

 

Η ελάχιστη πραγµατική εµπειρία κάθε µέλους της οµάδας παροχής της υπηρεσίας θα 

είναι σχετική µε την προτεινόµενη, από το διαγωνιζόµενο, θέση τους στο Έργο και θα 

αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σηµείωµα ή τον πίνακα εµπειρίας ( µε συνηµ-

µένα τα αποδεικτικά – βεβαιώσεις προσόντων και εµπειρίας). 

γ) υπεύθυνη δήλωση από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου για εφεδρικό 

εξοπλισµό που είναι σε θέση να διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης συνοδευό-

µενη από πίνακα του εξοπλισµού. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να συνοδεύεται από 

πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται το είδος, η ιπποδύναµη, το έτος κτήσης και η αξία 

κτήσης καθώς και αποδεικτικά κατοχής των ζητούµενων µηχανηµάτων (τιµολόγια 

ή/και άδειες µηχανηµάτων). 
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23.2.6 Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων 

έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία(2007-2011) από τον 

µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε 

αναφορά στο ποσό, στη ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια και 

στον εργοδότη, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά του εργοδότη – δηµόσιου φορέα, 

που να πιστοποιεί την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο κατάλογος των περαιωµένων αντίστοιχων έργων θα πρέπει να συνοδεύεται από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των αντίστοιχων έργων. 

 

23.2.7 Τεχνική πρόταση έργων βελτίωσης λειτουργικότητας και µεγιστοποίησης της 

διαθεσιµότητας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. 

Η σύνταξη και υποβολή του οικείου τεύχους µε τίτλο «Τεχνική Πρόταση έργων βελ-

τιώσεων των συνθηκών λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµά-

των» θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόµενων έργων σε σχέση µε τη βελτίω-

ση των συνθηκών λειτουργίας των µονάδων. 

• Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου αντικειµένου, συνοδευόµενη από σχέδια 

και τεχνικές προδιαγραφές. 

• Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των προσφερόµενων εργασιών. 

 

23.3 Ο κλειστός φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς 

σφραγισµένος και θα περιέχει το χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο 

προσφοράς συµπληρωµένο µε ανεξίτηλο µελάνι ή γραφοµηχανή. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνι-

ζόµενου, κατά τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως προς την 

ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε πε-

ρίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε 

περίπτωση κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε 

από τον κοινό εκπρόσωπο. 

Η προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου πρέπει να αναγράφεται, επί 

ποινή αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου, ολογράφως. 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε α-

θροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολόγραφων 

τιµών ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου, προκειµένου να προκύψει η συνολική προ-

σφορά. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 24: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Της σύνταξης της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει προηγηθεί η υπ’ αριθµό 28/1128/01-10-

2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίνονται η διενέργεια, τα 

τεύχη, καθώς και οι όροι της. 
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►Περίληψη της παρούσης να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.), 
■ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών, 
■ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ των Ιωαννίνων, 
■ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ των Ιωαννίνων και 
■ 7 ΜΕΡΕΣ (εβδοµαδιαία) των Ιωαννίνων. 

 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
σε όλες τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες, µε ευθύνη των προϊσταµένων. 

 

☻Σηµείωση : Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε 

ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr. 

Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί 

σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 

κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, λόγω µη πλήρους 

προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες του 

Τεύχους του ∆ιαγωνισµού υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την 

παραλαβή της, να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην Περιφέρεια Ηπείρου - ∆ιεύθυνση Οικονοµικού ζητώντας νέο πλήρες 

αντίγραφο. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

                                                                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1/ Επιµελητήριο Ιωαννίνων 

Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 

2/ Εµπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 

453 32 Ιωάννινα 

3/ Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Ακαδηµίας 7 Αθήνα 106 31 

4/ ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 

Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82 

5/ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Ακαδηµίας 18 Αθήνα 106 71 

6/ Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα 105 62 

7/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων 

Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57 

8/ Αποκεντρ. ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 

Β. Ηπείρου 20 – 454 45 Ιωάννινα 

9/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων 

Μεσογείων 119 @ 

Τ.Κ. 101 92 Αθήνα 

 @ Λόγω κατάργησης του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και µεταφοράς αρµοδιοτήτων, η ∆ιακήρυξη θα 
αποσταλεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Ο προϋπολογισµός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύµφωνα µε τα 

απαιτούµενα από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 

κόστους: 

1. Προσωπικό 

2. Υλικό επικάλυψης 

3. Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων 

4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 

5. Αναλώσιµα µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων (ΜΕΣ) 

6. Ασφάλιση έργου 

7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

8. Γενικά έξοδα (αναλώσιµα γραφείου, νερό, τηλέφωνο, internet, εργασίες καθαριότητας κτιρίων 

και περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ) 

Κατά τον υπολογισµό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 

δεδοµένα: 

 

Συνολική µέση ετήσια ποσότητα λειτουργίας    60.000,00 ΤΝ/ΕΤΟΣ 

Εισερχόµενη ποσότητα για 1 έτος λειτουργίας    60.000,00 ΤΝ 

75% Μέσης ετήσια εισερχόµενης ποσότητας    45.000,00 ΤΝ/ΕΤΟΣ 

75% Μέσης ηµερήσιας εισερχόµενης ποσότητας    144 ΤΝ/ΗΜΕΡΑ 

Συντελεστής συµπίεσης κατά την ταφή    0,8 tn/m3 

Ποσοστό απαιτούµενου υλικού επικάλυψης    15%  

Ηµέρες λειτουργίας ανά εβδοµάδα    6 ηµέρες 

Ηµέρες λειτουργίας ανά έτος    312 ηµέρες 

Ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα(καθηµερινά) 2 βάρδιες  x 8hr = 16 ώρες 

Ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα(Σάββατο) 1 βάρδια  x 8hr = 8 ώρες 
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Ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων (καθηµερινά) 2 βάρδιες  x 6,0hr = x 12,0hr ώρες 

Ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων (Σάββατο) 1 βάρδια  x 6,0hr = x 6,0hr ώρες 

Ώρες λειτουργίας φορτηγού (καθηµερινά) 2 βάρδιες  x 4,0hr = x 8,0hr ώρες 

Ώρες λειτουργίας φορτηγού (Σάββατο) 1 βάρδια  x 4,0hr = x 4,0hr ώρες 

Προϋπολογισµός Κατασκευής 8.172.669,34 €    
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 

2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

  
Αριθµ. 

Θέσεων 
εργασίας 

€/ΩΡΑ €/ΜΗΝΑ ΠΡΩΙΝΗ 
30%/ΩΡΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
(ΜΕ ΙΚΑ) 

75%/ΩΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΜΕ ΙΚΑ) 

25%/ΩΡΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

(ΜΕ ΙΚΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ) 

ΙΚΑ 
31% 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Μήνα) 

ΧΡΟΝΟΣ  
(µήνες) 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ 

Σύνολο 
(€)/έτος 

Προιστάµενος 1   2750,00             2750,00 14 38.500,00 38.500,00 

Φύλακας - 
Ζυγιστής  

1 5,53 922 922,00 230,13 309,79   1.461,91 453,19 1.915,11 14 26.811,47 26.811,47 

Φύλακας - 
Ζυγιστής 

1 5,53 922   230,13 309,79   1.461,91 453,19 1.915,11 14 26.811,47 26.811,47 

Φύλακας - 
Ζυγιστής  

1 5,53 922   230,13 309,79 1.152,50 1.692,41 524,65 2.217,06 14 31.038,84 31.038,84 

Κουµανταδόρος 
(ειδικευµένος 
εργάτης) 

1 6,90 1150 1.150,00 287,03     1.437,03 445,48 1.882,51 14 26.355,21 26.355,21 

Κουµανταδόρος 
(ειδικευµένος 
εργάτης) 

1 6,90 1150       1.437,50 1.437,50 445,63 1.883,13 14 26.363,75 26.363,75 

Χειριστής Βαρεών 
Μηχανηµάτων  

2 9,48 1580 1.580,00 394,36     1.974,36 612,05 2.586,41 14 36.209,76 72.419,53 

Χειριστής Βαρεών 
Μηχανηµάτων  

2 9,48 1580       1.975,00 1.975,00 612,25 2.587,25 14 36.221,50 72.443,00 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ
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Υπεύθυνος 
λειτουργίας ΜΕΣ 
και 
περιβαλλοντικού 
ελέγχου 

1   2.375,00         0,00 0,00 2.375,00 14 33.250,00 33.250,00 

Τεχνίτης - 
συντηρητής Η/Μ 
έργων 

1 8,20 1366 1.366,00       1.366,00 423,46 1.789,46 14 25.052,44 25.052,44 

Τεχνίτης - 
συντηρητής Η/Μ 
έργων 

1 8,20 1366       1.707,50 1.707,50 529,33 2.236,83 14 31.315,55 31.315,55 

Υπεύθυνος 
καθαριότητας - 
εργάτης 
ανειδίκευτος 

1 4,32 720 720,00 179,71     899,71 278,91 1.178,62 14 16.500,65 16.500,65 

Υπεύθυνος 
καθαριότητας - 
εργάτης 
ανειδίκευτος 

1 4,32 720       900,00 900,00 279,00 1.179,00 14 16.506,00 16.506,00 

Εργάτης Γενικων 
Καθηκόντων(ρεπό) 

1 4,32 720 720,00       720,00 223,20 943,20 14 13.204,80 13.204,80 

                  
€ /έτος 

456.572,72 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

                  € 7,61 

Παραδοχές: Ειδικευµένος Εργάτης - Χειριστής βαρέων µηχανηµάτων - Συντηρητής έργων Η/Μ (για έγγαµο µε 2 παιδία και προϋπηρεσία 10 έτη)  
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2.2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Περιγραφή 
Χρόνος 

λειτουργίας 
(hr/year)* 

Τιµή (€/hr) Σύνολο(€/έτος) 

Συµπιεστής απορριµµάτων (σχετ. Ο∆ΟΝ 522.6) * 3.432,00 33,17 113.842,58 

       

Ερπυστριοφόρος Φορτωτής (Σχετ.Υ∆Ρ Μ/504.4) * 3.432,00 45,98 157.799,96 

        

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας-Φορτωτής (Σχετ.Υ∆Ρ 
Μ/506.3) * 

3.432,00 22,74 78.056,13 

        

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (Ο∆ΟΝ Μ/509.1) * 2.280,00 55,11 125.650,80 

        

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 475.349,47 

    €/τον 7,92 

    

* Περιλαμβάνεται το κόστος καυσίμων, λιπαντικών και συντήρησης  

 
 

    

 

2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών των εγκαταστάσεων εκτιµάται σε 1,6% του 

συνολικού κόστους κατασκευής του έργου. Το παραπάνω ποσοστό εκτιµάται ως µέση τιµή του χρόνου 

ζωής των εγκαταστάσεων. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται από 0% στα αρχικά χρόνια λειτουργίας 

έως 5% προς το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιµάται σε: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 130.762,71 €/έτος 

  2,18 €/τόνο 
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2.4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣ 

Με βάση τη περιγραφή της και τις προδιαγραφές λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας 

στραγγισµάτων, προέκυψε η ετήσια κατανάλωση χηµικών και το αντίστοιχο κόστος. 

Κατανάλωση lt/ hr 
∆ιάλυµα 

Χειµώνας Καλοκαίρι 

Τιµή {€ / lt) 
Συνολικό κόστος 

{€ / έτος) 

Φωσφορικού οξέος 35,87 35,76 2,89 37.261,93 

Υποχλωριώδους 
νατρίου 

9,56 8,72 0,17 559,37 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:     €/έτος 37.821,30 

      €/τον 0,63 

2.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το κόστος ασφάλισης ή όπως αλλιώς αναφέρεται στην Η.Π 29407/3508/2002 (εναρµόνιση Οδηγίας 

99/31 Ε.Ε.) το κόστος της χρηµατοοικονοµικής ή ισοδύναµης εγγύησης, εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους 

του έργου λαµβάνεται σε ποσοστό  1% του συνολικού κόστους κατασκευής. Με βάση τα παραπάνω το 

εν λόγω κόστος εκτιµάται σε: 

81.726,69 €/έτος 
Γενικό Σύνολο 

1,36 €/τόνο 

 

2.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Τα έργα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, προσδιορίζονται σε µηνιαίες 

τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες και ετήσιες εργασίες ΚΥΑ 114218/1997 και ΚΥΑ 29407/2002 Επίσης κατά 

τακτά χρονικά διαστήµατα - 1 φορά το µήνα - θα γίνεται έλεγχος µε εργαστηριακά αποτελέσµατα 

εκροών και εισροών των στραγγιδίων. 

Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, την Τεχνική Προµελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία, θα έχει 

κόστος της τάξης: 
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  Συχνότητα/έτος Θέσεις Κόστος µονάδας Σύνολο 

Ελεγχος καθιζήσεων 2,00 1 400,00 800,00 

Έλεγχος υπόγειων υδάτων 12,00 3 500,00 18.000,00 

Ελεγχος επιφανειακών 
υδάτων 

4,00 3 500,00 6.000,00 

Έλεγχος στραγγιδίων 12,00 1 500,00 6.000,00 

Έλεγχος εκροής ΜΕΣ 12,00 1 500,00 6.000,00 

Σύνταξη εκθέσεων 1,00 1 10.000,00 10.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   €/έτος €/έτος 46.800,00 

    €/τόνο €/τόνο 0,78 

 

2.7 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΡΓΟΥ 

Το κόστος γενικών εξόδων του έργου, περιλαµβάνει τα κόστη για αναλώσιµα γραφείου, νερό, τηλέφωνο, 

internet, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ. 

Το εν λόγω κόστος λαµβάνεται σε ποσοστό 5% του λοιπού κόστους λειτουργίας του αναδόχου. Με βάση 

τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιµάται σε: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 61.800,00 € €/έτος 

  1,03 €/τόνο 

 

 

2.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Περιλαµβάνεται η µεταφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων της 

πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισµάτων που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων 

συνθηκών κατά τα προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη µε δαπάνες του Πάροχου µέχρι ποσότητας 15.000µ3. 

Τιµή ανά µονάδα m3 παραγόµενου στραγγίσµατος 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΩΡΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ/ΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΣΘΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ /ΕΤΟΣ   

  11,14 € 8 89,12 € 500 44.560,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ:      44.560,00 € 

ΕΞΟ∆Α 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠ
ΑΝΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤ

ΙΚΑ) 

ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΛΤ/ΧΛΜ 
ΚΟΣΤΟΣ 

€/ΛΤ 

ΦΘΟΡΕΣ/ΧΛΜ(ΣΥΝ
ΤΕΛΕΣΤΗΣ 
0,20€/ΧΛΜ) 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  

  70,00 0,65 € 1,50 € 14,00 € 1.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ:      82.250,00 € 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΡ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ
Σ 

   

  1,00 80.000,00 € 10%    

ΣΥΝΟΛΟ:      8.000,00 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- 
ΖΗΜΙΕΣ - 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΑΡ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ     

  1,00 10.000,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ:      10.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

     144.810,00 

      €/m3 9,65 

 

∆εδοµένα Υπολογισµού 

  

Συνολικά µ3 15000 

µ3/δροµολόγιο 15 

δυναµικότητα 
δροµολογίων/βάρδια 2 

σύνολο δροµολογίων 1000 

ηµεροµίσθια 500 
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3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου της παροχής 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ παρουσιάζεται ακολούθως. 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ (€/τον) 

1 Προσωπικό 7,61 

2 Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων 7,92 

3 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 2,18 

4 Αναλώσιµα  ΜΕΣ 0,63 

5 Ασφάλιση έργου 1,36 

6 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 0,78 

7 
Γενικά έξοδα (αναλώσιµα γραφείου, 
νερό, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και 
περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ) 

1,03 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21,51 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

60.000ΤΟΝ 21,51 1.290.600 € 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 15,000Μ3 9,65 144.810 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

  1.435.410 € 
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Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Εργοδότης  - Αναθέτουσα αρχή: είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆Υ): είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων Της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία 

Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση Αµοιβή του 

Αναδόχου 

Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί 

µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

Έργο: Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  Χ Υ Τ Α  1 η ς ∆ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ η ς  Ε ν ό τ η τ α ς  ( Ν .  

Ι ω α ν ν ί ν ω ν ) Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Η π ε ί ρ ο υ » 

Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου 

µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1 

της Ε.Σ.Υ. 

Τεύχη ∆ιαγωνισµού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συµµετέχοντες 

κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας: 

1. Προκήρυξη  Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

3. Τεχνική Περιγραφή 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός Προσφοράς  

1.1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος) και προσδιορίζει 

το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος «Προκήρυξη», 

ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και 

την Τεχνική Περιγραφή. 
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Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα συµπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και ταξινοµούνται κατά σειρά ισχύος: 

1) Ιδιωτικό συµφωνητικό 

2) Προκήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3) Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

4) Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

5) Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

6) Τεύχος τεχνικής περιγραφής 

7) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της σύµβασης 

2.1. Περιεχόµενο της σύµβασης 

2.1.1. Το αντικείµενο της σύµβασης προσδιορίζεται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης. Ειδικότερα στο 

Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνονται δεκτά τα απορρίµµατα των 60.000τον/έτος που πληρούν τις προδιαγραφές 

αποβλήτων αποδεκτών στη συγκεκριµένη κατηγορία του ΧΥΤΑ. 

2.1.2. Απόβλητα που προέρχονται από άλλους φορείς µπορούν να γίνουν δεκτά µόνο µετά από σχετική 

έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται αντίστοιχα για την ταφή των 

συγκεκριµένων αποβλήτων. 

2.1.3. Σύµφωνα µε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων), είναι κατηγορίας µη επικινδύνων αποβλήτων. 

Τα απόβλητα που θα γίνονται αποδεκτά στο χώρο είναι µη επικίνδυνα οικιακά και προσοµοιούµενα προς 

αυτά στερεά απόβλητα, όπως αυτά καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ κεφ. 

20.000, Απόφαση 94/3/ΕΚ και τροποποιήσεις). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτά 

απόβλητα που εµπίπτουν στην ΚΥΑ 19396/1546/1997. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου των εισερχόµενων αποβλήτων, όπως 

αυτή ορίζεται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, την ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την Απόφαση 2003/03/ΕΚ. 

Ωστόσο, την κύρια ευθύνη για την ορθότητα του χαρακτηρισµού των αποβλήτων, φέρει ο παραγωγός τους 

ή διαφορετικά ο φορέας διαχείρισης (Απόφαση 2003/03/ΕΚ, παράρτηµα, παράγραφος 1.1.1). Σε κάθε 

περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα χαρακτηρισµού των εισερχοµένων 

αποβλήτων από τους παραγωγούς τους. 
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2.1.4. Εάν για κάποιες κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. ιλύς βιολογικών καθαρισµών, γεωργικά απόβλητα, 

πτηνοκτηνοτροφικά απόβλητα) συνίσταται ειδική επεξεργασία πριν την ταφή, τότε η Προϊσταµένη Αρχή, 

µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να προχωρήσει 

στην προεπεξεργασία των ειδικών αποβλήτων µε βάση το άρθρο 25, παράγραφο 4 α, του Π∆ 60/2007. 

2.2. Τόπος και χρόνος 

2.2.1. Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από 

έγκαιρη πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας του εργοδότη να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να συµµετέχει 

σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που 

κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

2.2.2. Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράφει το συµφωνητικό µέσα σε 15 ηµέρες. Το συµφωνητικό θα 

υπογράφει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. 

2.2.3. Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται 

για τη διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α. 60.000 τόνων απορριµµάτων, κάτι που αναµένεται σε διάστηµα περίπου ενός 

(1) έτους. Ο Κύριος του Έργου δύναται µονοµερώς να ανανεώσει τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της παρούσα ΕΣΥ. 

2.2.4. Σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την υπογραφή του συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται σε αυτό 

διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 

συµβατικών τευχών. 

Αν η ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του 

Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος δικαιούται 

αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

2.2.5. Σε προθεσµία δύο (2µηνών) από την υπογραφή του συµφωνητικού και µε την έναρξη λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, θα γίνει από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, 

πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει σχετική έκθεση 

Επιθεώρησης η οποία θα προσδιορίζει τυχόν ελλείψεις ή πληµµέλειες των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

και έργων στο ΧΥΤΑ καθώς και τον βαθµό που αυτές επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ΧΥΤΑ.   
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2.3. Σύµβαση - Ορισµός εκπροσώπου 

2.3.1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε 

φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

2.3.2. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για 

την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου 

στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή 

των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου 

υπόκειται στην έγκριση της Οµάδας Επίβλεψης (βλ. παράγραφος 2.3). 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. 

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται 

ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. 

2.3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του 

µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται 

µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη 

Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα 

ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 

Παράλληλα µε την υπογραφή της σύµβασης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής θα αποτελεί και το 

πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής µεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Ανάδοχου που θα 

αναφέρεται στα µηχανήµατα του ΧΥΤΑ και σε όλο γενικότερα τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υποδοµές 

που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει 

να παραδώσει στο Φορέα µετά τη λήξη του χρόνου σύµβασης. Οι νόµιµες αποσβέσεις για τη χρήση του 

εξοπλισµού δεν έχουν συµπεριληφθεί στην αµοιβή του αναδόχου και αφορούν τον εργοδότη. 

2.4. Επίβλεψη της Σύµβασης 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, τα οποία εν συνεχεία θα καλούνται «Οµάδα 

Επίβλεψης» (ΟΕ). 
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2.5. Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών» και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό - Συνεργείο — Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Υλικά και µηχανήµατα 

3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 

σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 

εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου και επαφίεται 

στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε 

ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και 

εύρυθµη λειτουργία του. 

Λόγω της ειδικής φύσης, και της σηµασίας τους, ο υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης των 

εγκαταστάσεων του Έργου θα είναι άτοµο που ασκεί σύµφωνα µε το Νόµο 6422/34 το επάγγελµα του 

Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού µε προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση ή ανάλογη εµπειρία ενώ ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 

σύµφωνα µε το Π.∆. 274/97 θα πρέπει να είναι Χηµικός Μηχανικός που αποδεδειγµένα θα έχει τόσο 

επιστηµονική ενασχόληση µε το αντικείµενο όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειµένου θέση. 

Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης του Έργου όσο και ο υπεύθυνος της επίβλεψης της 

λειτουργίας των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται µε 

διερµηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της 

νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

3.2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την 

λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της εργολαβίας που περιλαµβάνουν, 

ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των έργων µε προσωπικό επιστηµονικό, 

εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και 

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του προσωπικού αυτού 
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να έχει σε ετοιµότητα εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών έργων 

και εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές 

ακόµα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών 

διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

εργασιών, ο Φορέας ∆ιαχείρισης έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή 

κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και µη τίµιου µέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία φορά το µήνα µε τους 

αρµόδιους εκπροσώπους του Φορέα ∆ιαχείρισης σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των 

συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεµάτων σχετικών µε την λειτουργία κι συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Ο Φορέας θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των 

όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι' 

αυτό προσωπικό. 

Τους πρώτους δύο µήνες της σύµβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το οριστικό πρόγραµµα συντήρησης όλων 

των επιµέρους µονάδων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της 

έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση 

των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. 

3.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως 

µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 4: Αµοιβή - κρατήσεις 

4.1 Ο Ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, όπως προκύπτει από την 

Οικονοµική του Προσφορά και τις πιστοποιούµενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που έχουν 

παρασχεθεί ανά µήνα. 
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Για την πληρωµή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής, που ελέγχονται 

και εγκρίνονται από την ∆.Υ. Ειδικότερα αναγράφονται: 

I. Το είδος των εργασιών. 

II. Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

III. Το πληρωτέο ποσό 

IV. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του λογαριασµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής Ενηµερότητας 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή 

τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

(ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες 

αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

4. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, TEE κλπ. 

(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού. 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασµού, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή 

καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην 

κείµενη νοµοθεσία για τόκους υπερηµερίας. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας 

µήνας από την κατάθεση του λογαριασµού και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση. Η έγκριση έκαστου 

λογαριασµού δίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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4.2. Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, 

έξοδα µετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και 

στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως για την 

εκτέλεση της σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το επιχειρηµατικό του 

κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

4.3. Προσαύξηση συµβατικού αντικειµένου 

Υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησης της αξίας της σύµβασης µε την ανάθεση στον ανάδοχο νέων 

πρόσθετων ή συµπληρωµατικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα εδάφια (α) και (β) της 

περίπτωσης 4 του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007 (άρθρο 31 Οδ. 2004/18/ΕΚ).  

4.4. Νόµισµα 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον 

Εργοδότη θα είναι εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.5. Ελάχιστη αµοιβή Αναδόχου 

Ελάχιστο εγγυηµένο µέγεθος για την ηµερήσια αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί το εβδοµήντα (70%) της 

µέσης µηνιαίας δυναµικότητας της εγκατάστασης, δηλαδή 3.500 τόνοι/µήνα. Η ποσότητα αυτή θα είναι η 

ελάχιστη ποσότητα που πολλαπλασιαζόµενη µε την αξία της τιµής µονάδας της οικονοµικής προσφοράς 

του Αναδόχου θα ορίσει την κατ' ελάχιστο αµοιβή του, όταν οι πραγµατικές ποσότητες απορριµµάτων που 

οδηγούνται µηνιαίως στον ΧΥΤΑ είναι µικρότερες των 3.500 τόνων. 

4.6. Ωράριο Λειτουργίας 

Ο ΧΥΤΑ θα είναι ανοικτός για υποδοχή απορριµµάτων έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα, πλην επίσηµων 

αργιών, για δύο (2) βάρδιες, για οχτώ (8) ώρες ανά βάρδια, τουλάχιστον. Ο Ανάδοχος, σε συµφωνία µε τον 

Κύριο του Έργου µπορεί να αναπροσαρµόζει το ωράριο ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 

Άρθρο 5: Τρόπος πληρωµής αναδόχου 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα, και το πολύ εντός τριάντα ηµερών από την έκδοση του 

σχετικού πιστοποιητικού . 

Ο προσδιορισµός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται µε βάση την µονάδα που θα δώσει ο Ανάδοχος στην 

οικονοµική του προσφορά και τις αντίστοιχες ποσότητες υλικών που διαχειρίστηκε αποδεδειγµένα ο 

Ανάδοχος. Ο προσδιορισµός της ποσότητας των υλικών σε µηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο µε 
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βάση το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε 

σελίδα θα αντιστοιχεί σε µια εργάσιµη και θα έχει θεωρηθεί προκαταβολικά από την ∆.Υ. Σε κάθε σελίδα 

θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον οι ποσότητες εισερχόµενων απορριµµάτων σε τόνους, όπως αυτές 

προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριµµατοφόρων, και το φορτίο και η 

προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ηµερήσια λειτουργία της εγκατάστασης. Το ακριβές 

περιεχόµενο και ο τύπος του «Ηµερολογίου Λειτουργίας» µπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο µε την 

έγκριση της ∆.Υ. 

Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο υπεύθυνος της ΟΕ θα 

υπογράφουν το ηµερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

συµπλήρωσης του ηµερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον υπεύθυνο της ΟΕ, τότε όσον αφορά τη 

συγκεκριµένη ηµέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριµένο. Σε περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου της 

ΟΕ µε τα αναγραφόµενα µιας ηµέρας, εντός πέντε ηµερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον 

ανάδοχο τις αντιρρήσεις του τεκµηριωµένα. Στην πράξη αυτή της ∆Υ ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει 

ένσταση απευθυνόµενη στην Προϊστάµενη Αρχή. 

Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασµό ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις ποσότητες 

απορριµµάτων που αντιστοιχούν σε ηµέρες «Ηµερολογίου Λειτουργίας» που έχουν εγκριθεί εγγράφως ή 

σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούµενης παραγράφου, οι ηµέρες στις οποίες αναφέρονται 

οι διαφωνούντες δεν περιλαµβάνονται στον λογαριασµό, µέχρι επίλυσης των διαφωνιών. 

Ο λογαριασµός πρέπει να συνοδεύεται από τις ηµερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας. Ηµέρες για 

τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από το λογαριασµό µέχρι τη προσκόµιση 

των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η ∆Υ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστηµα παραγωγής των 

εκτυπώσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει όποιες υποδείξεις της ∆Υ τόσο στη 

γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστηµα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρµογή των υποδείξεων τα 

αποτελέσµατα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα αναπροσαρµόζεται 

κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισµό και την αύξηση του κόστους εργατικών και α’ υλών 

- καυσίµων. Ο τρόπος αναπροσαρµογής θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα και τις τιµές που έχουν οριστεί 

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ). 

Ειδικότερα η αναπροσαρµογή στην τιµή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Τύπος: 

Ρ = Ρο * α 1/α 

Όπου: 

Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο µε βάση τις τιµές του συµβολαίου. 

Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρµοσµένο στον τύπο. 

α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλµα πληρωµής. 

α = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά. 

 

Άρθρο 6: Εγγυήσεις 

6.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

6.1.1 Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς το 

5% του προϋπολογισµού προσφοράς των υπηρεσιών που ανατίθενται. 

6.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από 

τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 

µετάφραση στα Ελληνικά. 

6.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σταδιακά ανά έτος, ανάλογα των 

ποσοτήτων των παρασχεσειθών υπηρεσιών. Το 10% της κάθε φορά αποµειούµενης αξίας της εγγύησης, 

θα παρακρατείται µέχρι τη λήξη της σύµβασης και θα επιστρέφει στον ανάδοχο µετά την οριστική 

παρακολούθηση. 

6.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 6.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολο τους χωρίς καµιά διάκριση την 

πιστή εφαρµογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά 

του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση 

µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη 

δήλωση του προς τον εγγυητή. 
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Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 

7.1 Σηµαντικότατη παράβαση της σύµβασης είναι η µη εξασφάλιση της καθηµερινής λειτουργίας της 

εγκατάστασης. Η µη τήρηση της συγκεκριµένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης 

πληµµέλεια που πρέπει άµεσα να αρθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Η συστηµατική υπαίτιος εκ 

µέρους του µη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές 

νοµοθετικές διατάξεις. 

7.2 Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 

εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος και ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα 

αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην 

οµαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο µέχρι οι συνθήκες να οµαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν 

πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από τον Σύνδεσµο). 

Την ευθύνη για οµαλή λειτουργία µε προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών 

προβληµάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος 

7.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφο του στον Φορέα αµέσως κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύµβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή µε τους 

εκπροσώπους του φορέα ∆ιαχείρισης ώστε να εγκρίνουν τα µέτρα για την αντιµετώπιση της. Εφόσον αυτό 

δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να προχωρήσει στα απαιτούµενα έξοδα και να υποβάλλει 

άµεσα στον φορέα γραπτή λεπτοµερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο Φορέας θα είναι υπεύθυνος για 

το κόστος των µέτρων έκτακτης ανάγκης µε την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε 

σφάλµα ή αµέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζηµίωση θα προσδιορίζεται είτε µε επί τόπου 

παρακολούθηση του κόστους είτε µε οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύµφωνα µε τις σχετικές 

νοµοθετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και να 

διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το µηχανικό εξοπλισµό όσο και το προσωπικό του. 

 

Άρθρο 8: Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ



Ε.Σ.Υ 14 

υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την παραλαβή του 

αντικειµένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9: Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου 

9.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

9.1.1 Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ρητά και αµετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα Συµβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και 

επαγγελµατική κρίση, και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

9.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

9.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

9.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

9.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες µπορεί να ανακύψουν από ατύχηµα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

9.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση, χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Συνδέσµου ,σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Π.∆. 28/80. 

9.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι 

προστεθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων 

των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 

9.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

9.3.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο (και τους 

προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα 
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παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την 

καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 

9.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να 

τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους . 

9.4 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια 

/καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα 

περιλαµβάνει τα στοιχεία του συντάκτη και σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των 

παραδοχών υπολογισµού και του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων. 

9.5 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

9.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και υποβολής των 

αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α, κλπ., 

β) την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία 

γ) την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νια την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζοµένων του. 

9.5.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 

του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

9.6 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ.), για 

το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

9.7 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον εργοδότη. 

9.8 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη 
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Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται 

κατ1 αρχήν µε fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε υπηρεσία 

ταχυµεταφορών και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

9.9 Μη αποδεκτά απόβλητα 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει προσκόµιση αποβλήτων των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται 

στον ΧΥΤΑ, θα πρέπει να µην επιτρέψει την είσοδο τους στο χώρο διάθεσης και να ειδοποιήσει τον Κύριο 

του Έργου. Σε περίπτωση  ο Κύριος του Έργου πρέπει να µεριµνήσει για την έγκαιρη αποµάκρυνση – 

ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αυτών. Ο ανάδοχος για τα θέµατα εκτέλεσης της σύµβασης 

αλληλογραφεί µε τον ΟΕ. Επίσης όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να επικοινωνήσει και µε τον εργοδότη. 

 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις  εργοδότη 

10.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύµβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 

10.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους 

όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 και το αργότερο σε ένα µήνα 

από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασµού πληρωµής από την Οµάδα Επίβλεψης. Στο βαθµό που σε 

ένα µήνα από την ηµεροµηνία έγκρισης του λογαριασµού από την Οµάδα Επίβλεψης, ο Ανάδοχος δεν έχει 

πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους, σύµφωνα 

µε τη σχετική νοµοθεσία. 

10.3 Κινητός εξοπλισµός 

O Εργοδότης θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 

τον κάτωθι κινητό εξοπλισµό: 

• Ένα (1) Ερπυστριοφόρο Φορτωτή τύπου LIEBHER LR634 

• Ένας (1) Συµπιεστής Απορριµµάτων τύπου BOMAG BC672RB-2 

• Ένας (1) ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Φορτωτής  τύπου CATERPILLAR C444E 

• Ένα (1) φορτηγό  ανατρεπόµενο τύπου MAN TGS 26-480 

Ο ανάδοχος µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κάνοντας χρήση πρόσθετου εξοπλισµού χωρίς να 

δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση.  
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Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν διατεθεί από τον Εργοδότη οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 

µηχανήµατα  ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον ελλείποντα εξοπλισµό δικαιούµενος ανάλογης 

αποζηµίωσης.  

 

Άρθρο 11: ∆ιαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία 

11.1 Συµβατικά τεύχη 

11.1.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες 

διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη 

σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας. 

11.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συµβατικών τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 

οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

11.2 Ανωτέρα Βία 

11.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα 

εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά 

τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο 

στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

11.2.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δηµιουργεί 

δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών. 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν 

την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 

αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν 

παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης 

µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 
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Άρθρο 12:Έκπτωση Αναδόχου - διάλυση σύµβασης 

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση της Π. Α., όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 

υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του 

εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

12.2 ∆ιάλυση της Σύµβασης 

12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση µε αποζηµίωση του Αναδόχου. 

12.2.2 Ο Ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωση του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι της 

οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφόσον ο Ανάδοχος 

συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του 

απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών. 

12.2.3 Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί 

πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµη και στην 

περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συµβατική προθεσµία µε όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

12.3 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς  λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την Σύµβαση εάν δεν εγκρίνει την 

υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους 

σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από 

έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

12.4 Λύση της Σύµβασης- Παραλαβή του αντικειµένου της 

Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που 

εκδίδεται από την ∆.Υ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι 

έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η 

παραλαβή γίνεται εντός 2 µηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης µε απόφαση της Π. Α. 

Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής του εξοπλισµού και των 

µηχανηµάτων και των λοιπών υποδοµών του ΧΥΤΑ. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 6.1 της παρούσας 

Ε.Σ.Υ., µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή εργασιών, µετά από αίτηση του Αναδόχου. Μπορεί επίσης να γίνεται 

σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 13: ∆ιοικητική - δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερόµενα στο 

άρθρο 13 του Νόµου 1418/84. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. 

 

Άρθρο 14: Ισχύουσα νοµοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας 

14.1 Νοµοθεσία 

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως 

αναλυτικά προσδιορίζεται στη ∆ιακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό µε τους χώρους 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και γενικότερα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: 

α)  Του Νόµου 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 95) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 
β)  Του Νόµου 3310/2005 (ΦΕΚ 279/Α’) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει µετά τον Νόµο 
3414/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 
γ)  Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
δ) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς 
τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών 
ε) Του άρθρο 20 παρ. 7 του N.3669/2008 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.  
στ) Του Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
ζ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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η) Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 
θ) Της Κ.Υ.Α. 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων». 
ι) Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – 
Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 
ια) Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση». 
ιβ) Την αριθµ. 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β’/23-1-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικότερα ζητήµατα και 
θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρισης 
στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣ∆Α)». 
ιγ) Την υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του ∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του 
Νοµού Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
ιδ) Την υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β’/25-7-2007 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 81582/19475 (ΦΕΚ Β’ 2008/29-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 
ιε) Την υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Άδειας διάθεσης 
στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση 
Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό 
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 
ιστ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόµου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
ιζ) τους όρους του παρόντος τεύχους. 
ιη) Τη µε αριθµ. 397/2012 πράξη του Ζ’ Κλιµακίου (ΣΤ’ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία 
εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
«Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), µε αντικείµενο την κανονική λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός 
Ιωαννίνων). 
ιθ) Την από 01/01/2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και τον Αναγκαστικό 
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών 
αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα 
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, 

ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση 

τους και περιλαµβάνουν: 

α. Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σύµφωνα µε 

τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη. 

β. Κάθε γενική δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσίας. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση σχετική µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 

ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή µη 

µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί. 

Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται: 

α. ∆απάνες µεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας, προσεγγίσεως, 

ενσωµατώσεως, φθοράς και αποµειώσεως, όλων των απαιτούµενων για το έργο υλικών, µε όλες τις 

απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., µέχρι πλήρους ενσωµατώσεως των. 

β. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κλπ., δώρων εορτών, επιδόµατος 

αδείας, αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευµένου και µη προσωπικού γραφείων, 

µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών 

εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

γ. Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούµενων για το έργο µηχανηµάτων, µηχανικών σκευών, µέσων, 

οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας και ασφάλειας 

προσωπικού, καθώς και των κτιριακών και λοιπών δοµικών έργων, οδοποιίας εντός των εγκαταστάσεων και 

περιβάλλοντος χώρου. 

δ. Οι εισφορές κάθε µορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων ασφαλιστικών 

Οργανισµών και άλλων ταµείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε νόµιµη υποχρέωση ή 

επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, µε σκοπό την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που προβλέπεται στην τιµή µονάδος του τιµολογίου. 

ε. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και Ιατρικήςπεριθάλψεως για το εργαζόµενο 

προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσµενείς συνθήκες. 

στ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας. 

ζ. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί 

περιουσίας τρίτων. 

η. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ηµερολόγιο λειτουργίας και 

σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη. 

θ. Η δαπάνη για την κατανάλωση αναλωσίµων γραφείου. 
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ι. Η δαπάνη για την καθαριότητα του χώρου των κτιρίων αλλά και του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου του 

ΧΥΤΑ. 

Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, του 

συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον κύριο του έργου. 

 

1.  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ X.Υ.Τ.Α. 

Το και' αποκοπή τίµηµα ανά τόνο εισερχόµενων αποβλήτων για τη λειτουργία του χώρου υγειονοµικής 

ταφής της Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ σε Ευρώ ανά τόνο (€ / tn) εισερχόµενων αποβλήτων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Περιλαµβάνεται η µεταφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων της 

πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισµάτων που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων 

συνθηκών κατά τα προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη µε δαπάνες του Παρόχου µέχρι ποσότητας 15.000µ3. 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµητικώς: 

 

 

 

 

Ολογράφως: 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ σε Ευρώ ανά m3(€ / µ3) παραγόµενου στραγγίσµατος 

 

 

Αριθµητικώς: 

 

 

 

 

Ολογράφως: 

 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 60.000 ΤΟΝ   

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 15,000 Μ3   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο Προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των εργασιών που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και ένα λεπτοµερή οδηγό εκτέλεσής τους. Το σχέδιο 

των εκτελούµενων εργασιών θα αποτελεί έναν οδηγό για τις δραστηριότητες του προσωπικού και θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµο σε κάθε στιγµή στο αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθηµερινή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαµβάνουν κατ' 

ελάχιστο τα εξής: 

1. Έλεγχο εισερχόµενων φορτίων 

2. Ζύγιση απορριµµατοφόρων 

3. Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων 

4. ∆ειγµατοληψία απορριµµάτων 

5. Όδευση απορριµµατοφόρων 

6. Εργασίες υγειονοµικής ταφής: 

- Εκκένωση απορριµµατοφόρων 

- ∆ιαµόρφωση κυψελών/ταµπανιών 

- Συµπίεση των αποτιθέµενων απορριµµάτων 

- Κάλυψη του ηµερήσιου απορριµµατικού µετώπου 

- Ενδιάµεση κάλυψη του απορριµµατικού ανάγλυφου 

Η φύλαξη και ασφάλεια του χώρου στο σύνολο του και των εγκαταστάσεων είναι ευθύνη του 

Αναδόχου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις βασικότερες από τις 

εκτελούµενες εργασίες. 

1.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Ο γενικός έλεγχος και οι δοκιµές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην εξής ιεράρχηση τριών 

επιπέδων: 

Επίπεδο 1: 

Βασικός χαρακτηρισµός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισµός, µε τυποποιηµένες µεθόδους ανάλυσης 

και δοκιµασίας της συµπεριφοράς, της βραχυπρόθεσµης και µεσοπρόθεσµης αποπλυντικής 

συµπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων. 
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Επίπεδο 2: 

Έλεγχος συµµόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιµή µε απλούστερες τυποποιηµένες µεθόδους 

ανάλυσης και δοκιµασίας της συµπεριφοράς για τον προσδιορισµό του κατά πόσον τα συγκεκριµένα 

απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιµή αφορά 

κυρίως τις κυριότερες µεταβλητές και φαινόµενα συµπεριφοράς που εντοπίζονται µε το βασικό 

χαρακτηρισµό. 

Επίπεδο 3: 

Επιτόπια  επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, µε ταχεία µέθοδο του ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια µε 

εκείνα που υποβλήθηκαν στη δοκιµή συµµόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση µπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου 

αποβλήτων πριν και µετά την εκφόρτωση τους στον χώρο ταφής. 

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να υφίσταται χαρακτηρισµό επιπέδου 1 και να πληροί τα 

κατάλληλα κριτήρια προκειµένου να περιληφθεί σε κατάλογο αναφοράς. Για να παραµείνει σε ειδικό 

κατάλογο χώρου ταφής, ο συγκεκριµένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (ετησίως) 

σε δοκιµή επιπέδου 2 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην 

είσοδο του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3. 

Ορισµένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από τις δοκιµές 

επιπέδου 1, είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν 

διαδικασίες δοκιµής και κριτήρια αποδοχής, κατάλληλα για την περίπτωση, είτε διότι εφαρµόζεται 

άλλη υπερισχύουσα νοµοθεσία. 

Γενικότερα για τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ ισχύουν η ΚΥΑ 29407/02, η οδηγία 

2003/03/ΕΚ και οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03. Εξαιρούνται τα εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα και 

όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ. 

1.1.2 ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Μετά την είσοδο των απορριµµατοφόρων και των έλεγχο των εισερχόµενων φορτίων, θα εκτελούνται 

οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του Η/Υ από τον φύλακα µε πληκτρολόγηση: 

• Του αριθµού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθµητικός) 

• Της ηµεροµηνίας 

• Της ώρας 

2. Ζύγιση του οχήµατος και καταγραφή στον Η/Υ των στοιχείων: 

• Είδος φορτίου 

• Προέλευση απορρίµµατος 

• Μικτό βάρος 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5 

• Αύξων αριθµός ζύγισης 

• Ακριβής προορισµός απορριµµατοφόρου 

3. Εκτύπωση δελτίου εισόδου µε τα παραπάνω στοιχεία 

Εάν τα στοιχεία του απορριµµατοφόρου δεν είναι καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων του ΧΥΤΑ, 

τότε, κατά την έξοδο, θα πραγµατοποιείται ζύγιση του οχήµατος και καταγραφή του απόβαρου στον 

Η/Υ. 

Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από το σύστηµα 

ζύγισης που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΧΥΤΑ αλλιώς θα προσαρµόζονται ανάλογα. 

1.1.3 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Η δειγµατοληψία των αποβλήτων θα πραγµατοποιείται στα πλαίσια του ελέγχου συµµόρφωσης. 

Η εργασία θα πραγµατοποιείται, όταν απαιτείται µετά την ζύγιση των απορριµµατοφόρων, σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ πρόγραµµα και σχέδιο οδηγιών για 

την εκτέλεση των δειγµατοληψιών, µε βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στα σοβαρά προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν, όσον 

αφορά την αντιπροσωπευτικότατα και τις τεχνικές, λόγω ανοµοιογένειας πολλών αποβλήτων. 

1.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του χώρου υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων είναι: 

1. Η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των αποδεκτών 

αποβλήτων, 

2. Η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου. 

Για τον λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ συγκεκριµένο 

σχέδιο για την ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η πλήρωση του χώρου µε 

τα διατιθέµενα απορρίµµατα. Στόχος του σχεδίου θα είναι η µεγιστοποίηση της χωρητικότητας του 

κυττάρου ταφής. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/1997 και το σχέδιο διαµόρφωσης του µελετώµενου χώρου, 

κατά την ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

Η διαµόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντη τµήµατος θα γίνεται µε τρόπο, ώστε τα όµβρια 

που αυτό συλλέγει κατά το µεγαλύτερο µέρος να εκτρέπονται περιφερειακά του διαµορφωµένου 

κατάντη απορριµµάτων ανάγλυφου. 

Η εκφόρτωση των απορριµµάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο διαµορφωµένο µέτωπο 

εργασίας, τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς το πρανές και κατόπιν θα τα 
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επικαλύπτουν µε κατάλληλο υλικό. Το υλικό των επικαλύψεων θα έχει συντελεστή διαπερατότητας της 

τάξεως του k=1,0x10-5- 1,Οx1Ο-7m/sec έτσι ώστε αφενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά µεγάλη 

ποσότητα όµβριων, µε κατάλληλες κλίσεις της επιφάνειας, αφετέρου να επιτρέπεται η αργή 

κατείσδυση των στραγγισµάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός του όγκου 

των απορριµµάτων. 

Το υλικό επικάλυψης των ταµπανιών, στην περίπτωση και το βαθµό που είναι κατάλληλο χώµα, 

πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,20 µ., στη στέψη του, 0,60 µ στα µετωπικά πρανή και 1,00 µ. στα 

πλευρικά και µόνιµα ορατά πρανή. 

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωµένων απορριµµάτων θα είναι αποθηκευµένο κοντά στο µέτωπο 

εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην εξασφάλιση του (π.χ. σε περιόδους 

παγωνιάς) και να αντιµετωπίζονται έκτακτα περιστατικά (άµεση επιχωµάτωση εστίας φωτιάς). 

Το µήκος και το πλάτος της επιφάνειας απόθεσης ποικίλει ανάλογα το πλάτος της διαµορφωµένης 

λεκάνης απόθεσης. Μία σειρά από εβδοµαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέµενο 

πλάτος και µήκος του χώρου της λεκάνης απόθεσης δηµιουργούν τα επονοµαζόµενα ταµπάνια. Όταν 

ολοκληρώσει το 1° ταµπάνι, θα επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταµπάνι και να 

ακολουθήσει την ίδια µεθοδολογία. 

Το πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 µέτρα, και το ύψος τους τα 3µ. µαζί µε το υλικό 

επικάλυψης. Ειδικότερα για το πλάτος (µήκος του µετώπου εργασίας), στο οποίο γίνονται οι εργασίες 

απόθεσης, πρέπει να περιορίζεται τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των 

απορριµµατοφόρων σε ώρες αιχµής. 

Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχηµάτων γίνεται µέσω του εσωτερικού δροµολογίου το οποίο 

διαµορφώνεται µε κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχοµένως 

µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ από άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηµατικά. Για την αποφυγή 

δηµιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, πρέπει να γίνεται κατάβρεγµα του 

εσωτερικού δροµολογίου κίνησης των σχηµάτων και του µετώπου εργασιών. 

Σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια θα αποτελέσει το καινούργιο επίπεδο επάνω 

στο οποίο θα γίνει η εκφόρτωση νέο-προσκοµιζοµένων απορριµµάτων, για να επαναληφθεί η 

διαδικασία για τη δηµιουργία της επόµενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου 

επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος και άρα ο απαιτούµενος όγκος ταφής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι να µην υπάρχουν κοιλώµατα στην 

επιφάνειά του όπου θα λιµνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα µία 

µικρή κλίση ώστε αυτά να συλλέγονται στις περιµετρικές τάφρους αποστράγγισης και να 

αποµακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µικρότερη παραγωγή στραγγισµάτων. 

Η κλίση του µετώπου εργασίας πρέπει να είναι µικρή και να µην υπερβαίνει το 1/3. Κατά τη 

διάστρωση της κάθε στρώσης, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την δηµιουργία µικρής 

κλίσης µε αντίθετη φορά προς το µέτωπο εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα 
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διέρχονται µέσα στο µέτωπο εργασιών - απόπλυσή τους από τα απορρίµµατα - αλλά θα οδεύουν 

περιφερειακά προς την περιµετρική τάφρο, εκτός του χώρου απόθεσή τους. 

Το δηµιουργούµενο κατάντη πρανές εκάστου ταµπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα του 

πρανούς του υπερκείµενου ταµπανιού καλύπτεται εντός το πολύ 24ώρου µε υλικό επικάλυψης το 

οποίο ειδικά για αυτή την επιφάνεια πρέπει να έχει διαπερατότητα k  1,Οx1Ο-8m/sec σε χώµα 

συµπιεσµένου πάχους 15-20cm, ή ισοδύναµο. 

Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταµπανιού θα πρέπει να δίνεται προς τα ανάντη (δηλ. προς 

το ύψωµα) έτσι ώστε : 

- Τα νερά της βροχής να µην κυλούν προς το µετωπικό πρανές του ταµπανιού και να µην εισδύουν 

στα απορρίµµατα, αλλά να οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου απόθεσης. 

- Όταν το ταµπάνι πάρει τις πιο σηµαντικές καθιζήσεις (περίπου σε µισό µήνα), η επιφάνειά του να 

παραµένει περίπου οριζόντια, µε µικρή ρύση προς τα ανάντη. 

Το τελικό ανάγλυφο θα διαµορφωθεί έτσι ώστε το σχήµα του να είναι αυτό του λόφου έτσι ώστε να 

τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες - περιορισµοί: Η κλίση των µόνιµων πρανών, εκτός αυτών που 

χαρακτηρίζονται προσωρινά και πάνω στα οποία θα ακουµπήσουν οι επόµενες φάσεις ή «κυψέλες», 

δεν θα υπερβαίνει το 3:1 (β:υ). Με την κλίση αυτή : 

1. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας 

τους. 

2. Αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. 

3. ∆ιευκολύνεται η κίνηση των στραγγισµάτων προς τον πυθµένα της χωµατερής και αποφεύγεται η 

επιφανειακή διαρροή τους. 

4. ∆ηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για µελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή τους. 

5. ∆ηµιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που µπορεί να προσαρµοστεί στη γύρω 

περιοχή και δε δηµιουργεί αισθητική όχληση. 

Είναι αποδεκτό να γίνει χρήση και άλλων υλικών για την επικάλυψη του ΧΥΤΑ (ηµερήσια και 

προσωρινή) αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα της κάλυψης και να τεκµηριώνεται 

τουλάχιστον η ισοδυναµία της µε τα συµβατικά εδαφικά υλικά. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του υλικού επικάλυψης για 

αρκετό χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη λειτουργία του έργου, να έχει 

συγκεκριµένο σχέδιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και το 

πρόγραµµα προµήθειας αυτού. 
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1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του ΧΥΤΑ αφορά στη διαχρονική διάθεση προσωπικού και των 

µηχανηµάτων για την οµαλή λειτουργία και απρόσκοπτη παραλαβή των απορριµµάτων, σύµφωνα µε 

το γενικότερο σχέδιο εκτελούµενων εργασιών στο ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 

114218/97, ένα πρόγραµµα λειτουργίας θα πρέπει να κλιµακώνεται και να εξειδικεύεται σε επίπεδα. 

Αναλυτικότερα: 

1. Ηµερήσιο πρόνραµµα 

Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ωριαίοι ρυθµοί προσέλευσης των στερεών αποβλήτων, µε 

αντικειµενικό σκοπό την απορρόφηση των φορτίων σε ώρες αιχµής. Κύρια θα εκφράζεται µε το 

ωράριο εργασίας του προσωπικού, σε βάρδιες εργασίες. 

2. Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

Θα λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση του φορτίου τις ηµέρες της εβδοµάδας. Θα εκφράζεται µε: 

• Την κατανοµή των ρεπό των εργαζοµένων. 

• Τη διαθεσιµότητα των εν λειτουργία µηχανηµάτων (σε σχέση µε τη συντήρησή τους). 

• Την ανάληψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαµενών - στραγγισµάτων, αγωγοί 

εκτόνωσης, εσωτερική οδοποιία, οµαλοποίηση στρώσης). 

3. Τρίµηνο πρόνραµµα (ή εξάµηνο) 

Θα προβλέπεται η διαθεσιµότητα προσωπικού και µηχανηµάτων για κάθε µία εποχή µε βάση τις 

ιδιοµορφίες της π.χ. το καλοκαίρι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε εργασίες όπως διαβροχή 

και πότισµα και στη διαθεσιµότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. 

4. Ετήσιο πρόνραµµα 

Θα προβλέπεται η διαθεσιµότητα του προσωπικού και µηχανηµάτων, καθώς και η λειτουργικότητα 

των έργων υποδοµής κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

Το ωράριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ και οι απαιτούµενες βάρδιες θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο, 

βάση του προτεινόµενου προγράµµατος λειτουργίας και των προβλεπόµενων διατάξεων της ΕΣΥ. Σε 

αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας, π.χ. ώρες προσέλευσης 

απορριµµατοφόρων κτλ. 

 

1.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών τον κάτωθι κινητό εξοπλισµό : 

• Ένα (1) Ερπυστριοφόρο Φορτωτή 

• Ένα (1) Συµπιεστής Απορριµµάτων 
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• Ένα (1) ελαστιχοφόρο Εκσκαφέα Φορτωτή  

• Ένα (1) φορτηγό  ανατρεπόµενο.  

Ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες και τις ανάγκες του ΧΥΤΑ, ο Ανάδοχος µπορεί να κάνει χρήση 

των υφιστάµενων µηχανηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή των τευχών, 

στην περιγραφή των υφιστάµενων έργων του ΧΥΤΑ. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τα µηχανήµατα σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Αυτό 

θα περιλαµβάνει προφανώς και όλα τα υπόλοιπα µηχανήµατα, υλικά και υποδοµές που θα 

παραλάβει ο Ανάδοχος. 

Εάν απαιτηθούν επιπλέον οχήµατα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει τη 

διαθεσιµότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα να 

εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των εργασιών υγειονοµικής ταφής µε επάρκεια, πληρότητα και 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Τευχών ∆ηµοπράτησης και του υφιστάµενου Νοµοθετικού 

Πλαισίου. 

 

1.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι θέσεις των εργαζοµένων στο ΧΥΤΑ διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

• Απασχόληση στην εποπτεία της µονάδας. 

• Απασχόληση στις εργασίες της περιοχής εισόδου. 

• Απασχόληση στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων. 

Με βάση τα παραπάνω το εκτιµούµενο προσωπικό προς απασχόληση περιγράφεται ως 

εξής: 

1. Επικεφαλής - προϊστάµενος 

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλου του έργου, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το 

προσωπικό, ενηµερώνει τα αρχεία, ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Πρέπει να είναι Μηχανικός µε γνώση τεχνικών έργων και έργων 

προστασίας περιβάλλοντος ειδικότερα. 

2. Φύλακας 

Έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα του έργου. Εργάζεται για την προστασία 

του χώρου από την είσοδο µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων, ανεπιθύµητων εισβολέων και εγκεκριµένων 

απορριµµατικών φορτίων. Ο φύλακας θα εκτελεί και χρέη ελεγκτή - ζυγιστή των εισερχόµενων 

φορτίων και θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχόµενων, τη ζύγιση των 

απορριµµατοφόρων, την εκτέλεση δειγµατοληψιών και την ενηµέρωση των βάσεων δεδοµένων. Θα 

πρέπει να είναι ειδικευµένος για όλες τις παραπάνω εργασίες. 

Αποτελεί υποχρέωση του Παρόχου η 24ωρη φύλαξη του ΧΥΤΑ. 
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3. Κουµανταδόρος 

Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων για το συντονισµό των εργασιών εκφόρτωσης, 

ταφής και αναχώρησης των απορριµµατοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των 

απορριµµατοφόρων στο κατάλληλο σηµείο εκφόρτωσης. 

4. Χειριστής µηχανηµάτων 

Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισµό 

των µηχανηµάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή. 

5. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα είναι µηχανικός µε γνώση τεχνικών έργων και 

έργων προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα στην περιβαλλοντική παρακολούθηση σε ΧΥΤΑ και 

στη  λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων..  

6. Τεχνίτης – Συντηρητής έργων ΗΜ 

Βασική του υποχρέωση είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ  εξοπλισµού της Μονάδας. 

Είναι υπεύθυνος για την µηχανολογική συντήρηση και καλή κατάσταση των εργαλείων τους 

7. Υπεύθυνος καθαριότητας 

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία 

του έργου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µία πλήρη εικόνα του απαιτούµενου προσωπικού και µία 

αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του. Τα παραπάνω θα προκύπτουν από τις 

ανάγκες του έργου, όπως περιγράφονται στο σχέδιο εκτελούµενων εργασιών και στο πρόγραµµα 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Το καθηκοντολόγιο περιλαµβάνεται, ως ειδική παράγραφος, στο κανονισµό 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Στην προσφορά του ο ανάδοχος πρέπει να περιγράφει το απαιτούµενο 

προσωπικό. 

 

1.5 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., είναι η ύπαρξη σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων 

περιστατικών, το οποίο θα περιλαµβάνει ενέργειες αντιµετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων 

περιστατικών: 

1. Προσέλευση µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων 

2. Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

3. Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ 

4. Συνεχής βροχόπτωση 

5. Αστοχία µηχανήµατος 
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6. Έξωθεν παρεµβάσεις αναρµόδιων 

7. Εντοπισµός διαρροής στραγγισµάτων 

8. Εντοπισµός διαφυγής βιοαερίου 

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο: 

• την ονοµασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του,  

• την αιτιολόγηση της εµφάνισης του, 

• τις συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει και  

• τον τρόπο αντιµετώπισής του. 

 

1.6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Κανονισµός λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν: 

1. Τις σχέσεις των εργαζοµένων του ΧΥΤΑ µεταξύ τους, προς την υπηρεσία και προς τους χρήστες 

του ΧΥΤΑ. 

2. Τις υποχρεώσεις των τρίτων προς των ΧΥΤΑ. 

3. Μερικούς ειδικούς όρους και ρυθµίσεις (ειδικές διατάξεις). 

4. Τη διαδικασία ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ. 

5. Ζητήµατα ασφάλειας-ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και χρηστών του ΧΥΤΑ. 

6. Ζητήµατα περιοδικού χαρακτήρα σε προσάρτηµα. 

Ο κανονισµός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ΧΥΤΑ και να αναθεωρείται 

τακτικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της λειτουργίας. 

Οι κανονισµοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 

1.6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής:  

•  Προσέλευση στο χώρο.  

•  Προσκόµιση απορριµµάτων, 

•  Απόφαση προς τα αρµόδια όργανα της µονάδας,  

•  Συµµόρφωση µε υποδείξεις των επιτόπου οργάνων,  

•  Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεών τους. 

•  Συµµόρφωση µε όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της µονάδας. 
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1.6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής: 

• Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο 

χώρο, από τους αρµόδιους του Φορέα Λειτουργίας σε συνεννόηση πάντα µε τον Επόπτη της 

Μονάδας ή τον Προϊστάµενο του Φορέα. 

• Θα προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της µονάδας. 

• Θα απευθύνονται προς το αρµόδιο όργανο του ΧΥΤΑ και θα το ενηµερώνουν για τη 

νοµιµότητα της επίσκεψης τους και το αντικείµενο της. 

•  Θα συνοδεύονται από το αρµόδιο όργανο του ΧΥΤΑ. 

• Θα συµµορφώνονται µε το καθεστώς των µέτρων ατοµικής ασφάλειας. 

• Θα συµµορφώνονται µε τις ειδικές διατάξεις. 

• Θα κοινοποιούν τα συµπεράσµατα τις επίσκεψής τους. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την 

επίσκεψή του. Εν όψει όµως της επικείµενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενηµερωθούν οι 

αρµόδιοι προϊστάµενοι του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

1.6.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως: 

1. Στην απαγόρευση παρουσίας αναρµόδιων προσώπων στη µονάδα ή διέλευσή τους από αυτήν. 

2. Στην απαγόρευση διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης καθώς και εξαγωγής - 

αποµάκρυνσής τους από αυτόν. 

3. Στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών µε εµπορική αξία 

που προσκοµίζονται στο ΧΥΤΑ. 

4. Στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των ειδικών διατάξεων και 

των άλλων όρων του κανονισµού λειτουργίας. 

1.6.4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Τα µέτρα ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, 

βανδαλισµού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι' αυτά έχει ο Ανάδοχος στη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Στο υπόλοιπο του χρόνου την ευθύνη έχει ο Κύριος του έργου. Βλάβες στο ΧΥΤΑ λόγω ακραίων 

καιρικών φαινοµένων βαρύνουν τον Ανάδοχο µόνο εάν προκύπτει ευθύνη του και πληµµελής εκτέλεση 

των υποχρεώσεων του. Σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον Κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί 

να αποκαταστήσει τις βλάβες χρεώνοντας στον ΚτΕ το κόστος αποκατάστασης πλέον του 

εργολαβικού οφέλους. 
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1.6.5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η ατοµική ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων και των χρηστών του ΧΥΤΑ επιδιώκεται µε 

κανονισµούς και µέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαµορφώνουν συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς, 

όσον παρευρίσκονται στο ΧΥΤΑ, µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους 

ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριµένο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 

ασφάλεια έναντι ατυχήµατος. 
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2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργασίες συντήρησης της χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

Α) Εργασίες συντήρησης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού και 

Β) εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδοµής. 

Οι εργασίες συντήρησης των οχηµάτων, µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισµάτων, διακρίνονται σε: 

1. Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και σύµφωνα µε τα 

αναλυτικά εγχειρίδια των προµηθευτών, αντίγραφα των οποίων ο Φορέας είναι υποχρεωµένος να 

προσκοµίσει στον Πάροχο µε την ανάληψη των καθηκόντων του. 

2. Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται όταν θα παρατηρείται κάποιο 

έκτακτο πρόβληµα ή βλάβη. 

Η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισµού, κύριου και βοηθητικού, θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των κατασκευαστών του. Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου 

περιβάλλοντος χώρου και των έργων υποδοµής, συνίστανται στα ακόλουθα: 

1. Συντήρηση έργων οδοποιίας - καθαρισµός και αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου. 

2. Συντήρηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας - αποµάκρυνση φερτών υλικών (κλαδιά, 

χώµατα, κ.λπ.) απ' τις τάφρους οµβρίων και την αποκατάσταση φθορών. 

3. Συντήρηση συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων. 

4. Γενική συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδοµής - αποκατάσταση κάθε 

είδους φθοράς ή και βλάβης. 

5. Καθαρισµός χώρου,  περίφραξης   και  αντιπυρικής  ζώνης από ελαφρά αντικείµενα, γενικός 

τακτικός έλεγχος και καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου. 

6. Τακτικό πλύσιµο εκτεθειµένων επιφανειών, όπως των χώρων δειγµατοληψίας, ζυγιστηρίου κτλ. 

7. Συντήρηση πρασίνου - άρδευση (κλάδεµα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.) 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση οι εργασίες συντηρήσεις µπορεί να είναι τακτικές και έκτακτες. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης και να εξασφαλίζει τα 

απαιτούµενα υλικά (π.χ. ανταλλακτικά) για την εκτέλεσή τους. Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να 

εκτελείται βάση συγκεκριµένου προγράµµατος, το οποίο θα διαθέτει ο Ανάδοχος στα αρχεία του. Το 

πρόγραµµα θα περιλαµβάνει µία καταγραφή των στοιχείων προς συντήρηση, καθορισµό της 

συχνότητας των εργασιών και οδηγίες για την εκτέλεση τους. 

Η συχνότητα των συντηρήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του 

ΧΥΤΑ, όσο αυτό είναι εφικτό, και ότι θα αποφεύγονται άσκοπα έξοδα. 
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Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο µητρώο λειτουργίας και συντήρησης, όπως και για το 

συνολικό έργο του ΧΥΤΑ. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ένα σοβαρότατο θέµα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συµπεριφοράς ενός χώρου 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων είναι αυτό της επιτήρησης του, τόσο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του όσο και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 

Σύµφωνα µε την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου (639/15.02.2006) και την ΚΥΑ 

114218/17-11-1997, στα πλαίσια του έλεγχου, της επιτήρησης και της παρακολούθησης ενός ΧΥΤΑ, 

πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραµµα µετρήσεων συγκεκριµένων παραµέτρων µε σκοπό τον 

έλεγχο των διαδικασιών µέσα στο ΧΥΤΑ και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστηµάτων που 

θα έχουν εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση. 

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στα αρχεία του, κατά τη λειτουργία του έργου: 

1. Ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την ασφάλεια της ποιότητας του ΧΥΤΑ, µε το σύστηµα 

παρακολούθησής του και τη βάση δεδοµένων παρακολούθησης. 

2. Πρόγραµµα επεµβάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής διαµόρφωσης 

του ΧΥΤΑ. 

3. Πρόγραµµα άµεσης αντιµετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής. 

4. Πρόγραµµα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε περίπτωση αστοχίας του 

έργου. 

5. Πρόγραµµα εναλλακτικών επανορθωτικών µέτρων σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει τον κύριο του έργου του έργου σχετικά µε τις τυχόν σοβαρές 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και 

παρακολούθησης, και να συµµορφώνεται µε προς την απόφαση των αρµόδιων αρχών όσον αφορά το 

είδος και το χρονοδιάγραµµα των ληπτέων επανορθωτικών µέτρων. Οι δαπάνες των µέτρων, σε 

βαθµό που οφείλονται στη λειτουργία του κυττάρου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

3.1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

- τις µετρούµενες παραµέτρους για κάθε φαινόµενο υπό παρακολούθηση, 

- τη συχνότητα των µετρήσεων, 

- τις µεθόδους δειγµατοληψίας και µετρήσεων και 

- τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας και µέτρησης. 
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Όλες οι απαιτούµενες µετρήσεις, αναλύσεις και έλεγχοι θα γίνονται µε την ευθύνη του Αναδόχου, είτε 

µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό του ΧΥΤΑ, είτε µε εξοπλισµό που διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, είτε σε 

ειδικευµένα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό, για την πλήρη και ορθή εκτέλεση των προγραµµάτων παρακολούθησης και 

ελέγχου. 

Όλες οι µετρήσεις και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται µε εγκεκριµένες πρότυπες µεθόδους. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράµετροι που πρέπει να παρακολουθούνται κατ' ελάχιστο, για 

να υπάρχει µία ολοκληρωµένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχηµικών και µηχανικών διεργασιών 

που συντελούνται σε έναν οργανωµένο χώρο υγειονοµικής ταφής. 

 

3.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ – ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισµάτων πραγµατοποιείται µέσω παρακολούθησης των υπογείων 

υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα. 

Η επιλογή των θέσεων ελέγχου έχει γίνει στη βάση των στοιχείων υδρογεωλογικής µελέτης. 

Για τον σχεδιασµό του ελέγχου απαιτείται η επίγνωση του άµεσου ή έµµεσου κινδύνου ρύπανσης των 

υπογείων υδάτων και να γίνεται επιστάµενος έλεγχος σχετικά µε την πιθανή ρύπανση ή/και µόλυνση 

του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τυχούσα διαρροή στραγγισµάτων. 

Οι µετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεαστούν 

από τη διαρροή αποβλήτων, µε ένα τουλάχιστον σηµείο µέτρησης ανάντη και δύο κατάντη µέσα στην 

ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. 

Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου θα χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες γεωτρήσεις που 

δηµιουργήθηκαν, µε την κατασκευή του ΧΥΤΑ. 

Η δειγµατοληψία θα διενεργηθεί και στις τρεις θέσεις γεώτρησης, πριν από την ανάληψη του έργου 

από τον Ανάδοχο και θα θεωρηθούν ως τιµές αναφοράς για τις µελλοντικές δειγµατοληψίες. 

Οι παράµετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύνθεσης των υπογείων υδάτων όπως ορίζονται 

από την ΕΠΟ του έργου είναι η αγωγιµότητα, η στάθµη και το ρΗ. Ωστόσο, για τον έλεγχο πιθανών 

διαρροών στραγγισµάτων µπορούν να µετρώνται και οι εξής παράµετροι: χηµικώς απαιτούµενο 

οξυγόνο (COD), βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο (BOD5), θειικά (SO4), αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν), 

οργανικό Ν, νιτρικό Ν, χλώριο ( CI), φθόριο, ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), φαινόλες, ολικός 

φωσφόρος και βαρέα µέταλλα (As, Cd, Cu, Hg, Zn). 

Οι  παράµετροι και η συχνότητα των µετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Φάση λειτουργίας 

Στάθµη υπογείων υδάτων Ανά µήνα 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά Μήνα 

 

3.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ – ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ  

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων 

Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων θα διεξάγεται σε τρία τουλάχιστον σηµεία παρακολούθησης, 

ένα ανάντη και δύο κατάντη του ΧΥΤΑ, στις τάφρους όµβριων. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και τον έλεγχο πιθανών διαρροών 

στραγγισµάτων µπορούν να διενεργούνται οι αναλύσεις που προβλέπονται και για τα υπόγεια ύδατα. 

Έλεγχος στραγγισµάτων 

Στους ΧΥΤΑ ο έλεγχος των στραγγισµάτων διενεργείται µέσω της δειγµατοληψίας και 

παρακολούθησης από τα φρεάτια ελέγχου στραγγισµάτων. Από τα φρεάτια αυτά θα είναι δυνατός ο 

έλεγχος των στραγγισµάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης τους µε αντλία σε περίπτωση 

που αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Οι παράµετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύσταση των στραγγισµάτων, σύµφωνα µε την 

ΕΠΟ του έργου είναι: οσµές, θολερότητα, θερµοκρασία, πτητικά κυανίδια, φθορίδια, ολικός 

φωσφόρος, ολικά στερεά, αιωρούµενα στερεά, διαλυµένα στερεά, pΗ, BOD5, COD, ΝΗ4-Ν, φαινόλες, 

και βαρέα µέταλλα (As, Cd, Cu, Hg, Zn). Επίσης µπορούν να µετρώνται οι εξής παράµετροι: 

φωσφορικά, S04, οργανικό Ν, νιτρικό άζωτο, CI, TOC. Τέλος, θα πρέπει να µετράται ετησίως η 

αγωγιµότητα. 

Έλεγχος βιοαερίου 

∆εν αναµένεται η παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων βιοαερίου κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του 

έργου. Ωστόσο, ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει πρόγραµµα παρακολούθησης και έγκαιρου 

εντοπισµού τυχόν διαφυγών του. Η παρακολούθηση του βιοαερίου πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτική για κάθε τµήµα του χώρου ταφής. 

Εφόσον, εντοπιστεί βιοαέριο θα πρέπει να µετρώνται καταρχήν οι εξής παράµετροι: µεθάνιο, διοξείδιο 

του άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο. Μακροπρόθεσµα πρέπει να µετρώνται και το ολικό χλώριο, ολικό 
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θείο , ολικό φθόριο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο. Επίσης είναι δυνατόν να προσδιορίζονται το 

υδρόθειο και υδρογόνο. 

Επιπλέον, ανάλογες αναλύσεις γίνονται περιµετρικά του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις 

παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων. 

Συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων 

Οι παράµετροι και η συχνότητα των µετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδοµένων προκύπτει ότι τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα είναι 

εξίσου αποτελεσµατικά, αυτά επιτρέπεται να προσαρµόζονται. 

 

3.4.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συµπεριφοράς του ΧΥΤΑ και 

στην απόδειξη ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι αδειοδότησης του ΧΥΤΑ. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση των ελέγχων και µετρήσεων και πρέπει να 

µεριµνά για τη διαθεσιµότητα και σωστή λειτουργία των οργάνων µέτρησης. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σηµεία και το είδος των δειγµατοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, θα 

πραγµατοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

αρµόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των παραµέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο µε την 

ποιοτική σύσταση των αποβλήτων. 

Οι έλεγχοι που θα πραγµατοποιούνται έχουν κυρίως σχέση µε τα ακόλουθα: 

- Έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας των αγωγών συλλογής και αποµάκρυνσης στραγγισµάτων. 

- Έλεγχος των µετεωρολογικών στοιχείων. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (φάση 

λειτουργίας) 

Όγκος επιφανειακών υδάτων Ανά τρίµηνο 

Σύνθεση επιφανειακών υδάτων Ανά τρίµηνο 

Όγκος στραγγισµάτων Ανά µήνα 

Σύνθεση στραγγισµάτων Ανά τρίµηνο 

∆υνητικές εκποµπές αερίων και ατµοσφαιρική πίεση Ανά µήνα 
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- Έλεγχος καθιζήσεων. 

- Έλεγχος της δοµής και της σύνθεσης του όγκου υγειονοµικής ταφής.  

Έλεγχος αγωγών συλλογής και αποµάκρυνσης στραγγισµάτων 

Ο έλεγχος αυτός αφορά στη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και αποµάκρυνσης 

στραγγισµάτων. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σηµεία και το είδος των δειγµατοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, θα 

πραγµατοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

αρµόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των παραµέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τη 

ποιοτική σύσταση των αποβλήτων. 

Σε ότι αφορά τις παραµορφώσεις στο σύστηµα στεγάνωσης του πυθµένα του ΧΥΤΑ, σε ετήσια βάση 

θα γίνεται έλεγχος της θέσης των αγωγών στη ζώνη αποστράγγισης. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παραµορφώσεις, αυτές θα συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα από τους υπολογισµούς 

των καθιζήσεων και των παραµορφώσεων. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν µηχανικές βλάβες (ρωγµές, θραύση, παραµόρφωση κ.α.) 

στους αγωγούς και συµπυκνώµατα, θα γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Η αποκατάσταση της 

βλάβης είναι ευθύνη του Αναδόχου µόνο στο βαθµό που η ζηµία οφείλεται σε λανθασµένο χειρισµό 

των εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Τα συµπυκνώµατα αποµακρύνονται µε πλύση των αγωγών. 

 

Έλεγχος µετεωρολογικών στοιχείων 

Μία σηµαντική οµάδα παραµέτρων που παίζει σηµαντικό ρόλο στις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα σε έναν ΧΥΤΑ είναι οι µετεωρολογικές συνθήκες. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα είναι αυτά που 

φαίνονται στον επόµενο πίνακα: 

 

Τα δεδοµένα αυτά θα προέρχονται από το µετεωρολογικό σταθµό που έχει ο ΧΥΤΑ ή/και από τον 

πλησιέστερο σταθµό της ΕΜΥ. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Ύψος ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Καθηµερινά, προστίθεται στις µηνιαίες τιµές 

Θερµοκρασία ( max, min, 14.00h ΩΚΕ) Καθηµερινά 

∆ιεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέµου Καθηµερινά 

Εξάτµιση Καθηµερινά, προστίθεται στις µηνιαίες τιµές 

Ατµοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ) Καθηµερινά 
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Έλεγχος καθιζήσεων 

Η παρακολούθηση των καθιζήσεων αφορά τις περιοχές του ΧΥΤΑ, που τερµατίζουν τη λειτουργία 

τους. 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων στο απορριµµατικό ανάγλυφο που θα φτάσει σε τελικά υψόµετρα 

µετά την πλήρωση της λεκάνης θα τοποθετηθούν, µάρτυρες παρακολούθησης µετακινήσεων των 

απορριµµάτων (κατά x, y, ζ) σε κάνναβο, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύµφωνα µε την 

προτεινόµενη λύση απαιτούνται πρόσθετα µέτρα. 

Οι µάρτυρες θα χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική χωροστάθµηση) σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα µετρήσεων στους µάρτυρες θα είναι τουλάχιστον ετήσια 

(ΚΥΑ 29407/02). Αν κριθεί αναγκαίο τότε η συχνότητα αυτή µπορεί να αυξηθεί. 

Οι µετρήσεις από την καταγραφή των µετακινήσεων θα καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων. 

Έλεγχος εισερχόµενων απορριµµατικών φορτίων 

Ο έλεγχος των εισερχόµενων απορριµµατικών φορτίων θα γίνεται στο χώρο εκφόρτωσης/ 

δειγµατοληψίας, ο οποίος έχει ασφαλτοστρωµένο επίπεδο, και θα διαθέτει πρόσβαση κάτω από 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Με την κατασκευή του επιτυγχάνεται ο οπτικός – µακροσκοπικός 

έλεγχος των απορριµµατικών όγκων που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ. Ο παραπάνω χώρος είναι 

κατασκευασµένος πλησίον των κτιρίων υποδοµής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν 

αλλά και σε κατάλληλη απόσταση από αυτά για την αποφυγή οσµών στους χώρους προσωπικού που 

θα εργάζεται στη µονάδα. 

Έλεγχος δοµής και σύνδεσης απορριµµατικού όγκου 

Ετησίως θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δοµή και η σύνθεση του όγκου της 

υγειονοµικής ταφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002-Παράρτηµα III παρ. Β5. 

Ειδικότερα θα προσδιορίζεται η επιφάνεια που έχει καλυφτεί µε απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση των 

αποβλήτων, η µέθοδος απόθεσης, ο χρόνος και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η 

αποµένουσα διαθέσιµη χωρητικότητα. 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 22 

 

4. ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Για την λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων, Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να 

εκτελεί, τακτικά ή και σε ηµερήσια βάση, µία σειρά από χειρισµούς, επιτηρήσεις, συντηρήσεις και 

ελέγχους. Γνώµονας σε αυτό θα είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, µε τον οικονοµικότερο 

και τεχνικά αρτιότερο δυνατό τρόπο, µε ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσµές, θορύβους κλπ. και 

µε τήρηση όλων των κανονισµών ασφαλείας και υγιεινής. 

Για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας της ΜΕΣ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ένα 

πρόγραµµα, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας, θα γίνονται οι 

απαιτούµενοι υπολογισµοί και θα καταγράφονται οι εκτελούµενες εργασίες καθώς και η συχνότητα 

αυτών. 

Εάν κατά την διάρκεια της εργολαβίας αλλάξουν οι σηµερινές συνθήκες σε βαθµό που να καταστεί 

αναγκαία µία νέα φιλοσοφία λειτουργίας, η αλλαγή θα γίνει από τον Ανάδοχο. Όλες οι αλλαγές πριν 

την εφαρµογή τους θα έχουν την έγγραφη έγκριση του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

4.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣ 

Η λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισµού κύριου και βοηθητικού του 

χρησιµοποιούµενου κατά την λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του. 

Η συντήρηση µπορεί να περιλαµβάνει αντικατάσταση µικρών στοιχείων (πχ βίδες, παξιµάδια, 

τσιµούχες, λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ) καθώς και αποκατάσταση επιχρισµάτων, µονώσεων, 

διαρροών εξοπλισµού και σωληνώσεων, καθώς επίσης αποκατάσταση των έργων υποδοµής και 

λοιπές παρόµοιες εργασίες που απαιτούνται, τόσο για την καλή και οµαλή λειτουργία, όσο και την 

συνολική καλή εµφάνιση του χώρου της εγκατάστασης. 

Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης βασικού εξοπλισµού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από τον 

προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο επίσηµο αντιπρόσωπο του και θα χρησιµοποιούνται 

γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά. Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο µητρώο 

λειτουργίας και συντήρησης, όπως και για το συνολικό έργο του ΧΥΤΑ. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άµεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοµατισµού και 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και αλλαγές στο λογισµικό ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 

εγκαταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούµενο είναι µε σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και τις εργασίες 

συντήρησης, οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο. 
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4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΜΕΣ 

Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ περιλαµβάνει έναν αριθµό αναλύσεων 

για τα στραγγίσµατα που έχουν ως στόχο: 

1. Την παρακολούθηση του όγκου και της σύνθεσης των παραγόµενων στραγγισµάτων, και την 

συσχέτιση των αποτελεσµάτων αυτών µε τα χαρακτηριστικά του απορριµµατικού σώµατος, 

2. τον έλεγχο τυχόν διαρροής των στραγγισµάτων στα υπόγεια ύδατα. 

Το πρόγραµµα λειτουργίας της ΜΕΣ θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόσθετο αριθµό ελέγχων που 

θα αφορούν στην διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της και της βέλτιστης απόδοσής της. 

 

4.3 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα καθαρά επεξεργασµένα στραγγίσµατα θα συλλέγονται στη δεξαµενή αποθήκευσης 

επεξεργασµένων στραγγισµάτων από όπου θα γίνεται η τελική τους διάθεση. 

Η τελική τους διάθεση σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, αφορά στην ανακυκλοφορία των 

επεξεργασµένων στραγγισµάτων προκειµένου να ρυθµιστεί η παραγωγή βιοαερίου και στην κάλυψη 

µέρους των αναγκών άρδευσης του χώρου. 

Το πρόγραµµα ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων πρέπει να σχεδιαστεί µε γνώµονα τις ανάγκες 

συντήρησης υψηλού επιπέδου υγρασίας στα απόβλητα, έτσι ώστε να επιταχύνεται η βιοαποδόµηση 

και να βελτιστοποιείται η παραγωγή βιοαερίου. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα 

αποθήκευσης της παραγόµενης λάσπης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δίνεται η δυνατότητα 

συντήρησης υψηλού βαθµού υγρασίας ακόµα και στις άνυδρες καλοκαιρινές περιόδους. 

Το πρόγραµµα ανακυκλοφορίας θα υπολογίζει το σχέδιο διάθεσης των επεξεργασµένων 

στραγγισµάτων στις διάφορες περιοχές του κυττάρου, σύµφωνα τις απαιτήσεις του απορριµµατικού 

σώµατος σε υγρασία. Αυτές µπορεί να προκύπτουν από το ύψος των βροχοπτώσεων και την ηλικία 

των απορριµµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ενδεικτικό σχέδιο ανακυκλοφορίας των 

επεξεργασµένων στραγγισµάτων στις διάφορες περιοχές του κυττάρου για την επίτευξη του βέλτιστου 

ποσοστού υγρασίας. 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΕΣ Χ.Υ.Τ.Α. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί και να καταθέτει τις τεχνικές 

αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρµόδιους φορείς, οι οποίες απαιτούνται από την 

υφιστάµενη Νοµοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες για την λειτουργία του ΧΥΤΑ και την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων. Οι κυριότερες εκθέσεις από αυτές τις εκθέσεις περιλαµβάνουν τα εξής: 

3. Ετήσια έκθεση για τους τύπους και τις ποσότητες των διατεθέντων αποβλήτων και τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, προς την 
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αδειοδοτούσα αρχή, όπως απαιτείται από το άρθρο 11 της ΚΥΑ 29407/2002, προκειµένου: α) να 

τεκµηριώνεται η τήρηση των όρων της αδείας και β) να γίνεται ενηµέρωση στις αρµόδιες 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οδηγία 91/692. 

4. Μέχρι της 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 12, 

παράγραφο 2, της ΚΥΑ 50910/2003  

5. Μηνιαία έκθεση µε τα ηµερήσια ζυγολόγια των εισερχοµένων απορριµµάτων, προς τον αρµόδιο 

φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ. 

Οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί µία δεκαετία. Οι µηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται 

στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική µορφή, για όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του και τελικά 

θα παραδοθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης του έργου. 

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί αρχείο για τον έλεγχο 

των εισερχοµένων φορτίων, τις εργασίες υγειονοµικής ταφής, τη διαχείριση του βιοαερίου και των 

στραγγισµάτων, τη συντήρηση, τη περιβαλλοντική παρακολούθηση καθώς επίσης όλα τα έκτακτα ή 

δυσµενή περιστατικά που αντιµετωπίστηκαν. Στο αρχείο, θα καταγράφονται όλα τα πρωτογενή 

στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και θα ακολουθεί επεξεργασία και 

αξιολόγηση αυτών µε κατάλληλες στατικές µεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία 

θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του ΧΥΤΑ, για όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του, υπό 

ηλεκτρονική µορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί. Ο 

Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει στη µελέτη του µε σαφήνεια τον τρόπο µηχανοργάνωσης του έργου. 

Ιδιαίτερα για τις εργασίες ελέγχου των εισερχοµένων φορτίων και υγειονοµικής ταφής, στο µητρώο θα 

αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά και οι 

ηµεροµηνίες παραλαβής . 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του: 

1. Της άδειας διάθεσης απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 29407/2002. 

2. Της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11014/2003 και τις 

σχετικές εγκυκλίους. 

 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση και επιµόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούµενου προσωπικού και 

θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζοµένου ανάλογα µε το αντικείµενο εργασίες, το επίπεδο των 

γνώσεών του και την εµπειρία του. 

Η εκπαίδευση των εργαζοµένων θα αρχίσει αµέσως µετά την πρόσληψη τους, όπου θα ενηµερωθούν 

για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούµενων εργασιών τους και για τους κινδύνους που 

ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία. 
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε βάση συγκεκριµένο 

πρόγραµµα που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, το οποίο θα δηµιουργηθεί βάσει των αναγκών του 

προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται κτλ. 

Στα θέµατα εκπαίδευσης µεταξύ άλλων θα περιλαµβάνονται: 

- Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και τον χειρισµό µηχανηµάτων, 

εργαλείων κλπ. 

- Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο 

- Τη περιβαλλοντική παρακολούθηση 

- Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά 

- µέτρα διάσωσης 

- Επιλεκτικά σε εργαζόµενους, η χρήση οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας σε εργασιακούς χώρους 

- Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών 

- συσκευών) σύµφωνα και µε τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

- Η τήρηση της ατοµικής υγιεινής και η εφαρµογή Πρώτων Βοηθειών 

- Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόµενες 

- επιπτώσεις στην υγεία τους και τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης τους 

- Επίσης, τα µέτρα ατοµικής και οµαδικής  

- Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί µητρώο µε τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που λαµβάνουν χώρα. 

 

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Όπως έχει εκτιµηθεί στην οριστική µελέτη του έργου προβλέπεται η κατασκευή κατακόρυφων 

φρεατίων βιοαερίου, τα οποία κατά τα πρώτα έτη, που οι παραγόµενες ποσότητες βιοαερίου θα είναι 

µικρές, θα λειτουργούν ως φρεάτια παθητικής εκτόνωσης βιοαερίου και ακολούθως θα συνδεθούν 

µέσω κατάλληλου δικτύου µε τον πυρσό καύσης βιοαερίου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

φροντίσει για την κατασκευή και λειτουργία του σχετικού δικτύου παθητικής εκτόνωσης βιοαερίου µε 

υλικά που θα του διαθέσει ο Φορέας. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 
1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΓΙΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ». 

ποσού: 1.290.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του 
Χ.Υ.Τ.Α. και 144.810,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 

m³ στραγγισµάτων 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, στις ……. του µηνός ………. του έτους 2012, ηµέρα  …………. 
στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µεταξύ: 

1. της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Κεντρική Πλατεία (Πύρρου), και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
καλούµενος εφεξής Εργοδότης 

και  

2. της εταιρείας «                        » (Α.Φ.Μ.:                  ∆.O.Υ.:             - Ταχ. ∆/νση:            ) 
που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. 
…………………………(απόσπασµα πρακτικού της …………………… συνεδριάσεως του 
∆.Σ. της εταιρείας), καλούµενος εφεξής Ανάδοχος, 

συµφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις: 

α)  Του Νόµου 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 95) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 

(L 335). 

β)  Του Νόµου 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α’) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 

όπως ισχύει µετά τον Νόµο 3414/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 

30/Α΄/14.2.2005). 

γ)  Π.∆. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Α/16-3-2007): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

δ) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζονται 

συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά για παροχή 

υπηρεσιών. 

ε) Του άρθρο 20 παρ. 7 του N.3669/2008 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 
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στ) Του Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις». 

ζ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

η) Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

θ) Της Κ.Υ.Α. 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων». 

ι) Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 

ια) Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

ιβ) Την αριθµ. 2527/2009 (Φ.Ε.Κ. 83Β’/23-1-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικότερα 

ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των 

Φορέων ∆ιαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣ∆Α)». 

ιγ) Την υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου µε 

θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του ∆.∆. 

Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του Νοµού Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε 

την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 

ιδ) Την υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β’/25-7-2007 Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός 

Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81582/19475 (ΦΕΚ Β’ 2008/29-9-

2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

ιε) Την υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

«Άδειας διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του ∆ήµου 

Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρησης Στερεών Αποβλήτων της 

1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

ιστ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές 

(πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ. απόφασης κλπ.) 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 
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ιζ) τους όρους του παρόντος τεύχους 

ιη) Την από 01/10/2012 Προγραµµατική Σύµβαση, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ιθ) Τη µε αριθµ. 397/2012 πράξη του Ζ’ Κλιµακίου (ΣΤ’ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του «Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), µε 

αντικείµενο την κανονική λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) 

Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

κ) Τις υπ΄αριθµ. 28/1128/01-10-2012 & 30/1218/24-10-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνισµού και 

κατάρτισης της διακήρυξης, καθώς και συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού και παραλαβής, αντίστοιχα, για την υλοποίηση του έργου της λειτουργίας του 

Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το 

πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

κα) Τη µε αριθµ.     /201   πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία 

αποφαίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι που κωλύουν την υπογραφή του παρόντος 

υποβληθέντος σχεδίου Σύµβασης, µε αντικείµενο την κανονική λειτουργία του Χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

κβ) Τις ισχύουσες διατάξεις σχετικές µε την εκτέλεση της υπηρεσίας κατά την ηµεροµηνία 

δηµοπράτησης του έργου και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) των Τευχών 

∆ηµοπράτησης του έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τις σε 

εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των 

ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.∆. απόφασης κλπ.) που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στην Εταιρεία «                         » την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργίας του Χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το 

πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του», κατόπιν Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 
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που διεξήχθη τη 19-12-2012, σύµφωνα µε την προσφορά που υπέβαλε στον διαγωνισµό και 

τα συµβατικά τεύχη του έργου τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης της 

∆ηµοπρασίας του Έργου. 

 

Άρθρο 1. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η διαχείριση και λειτουργία του Χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους κανονικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

µετά το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, ήτοι για ποσότητα εισερχοµένων 

απορριµµάτων ίση µε 60.000 τόνους, µε αντίτιµο βάση της προσφοράς του αναδόχου. 

Επιπροσθέτως, στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η µεταφορά στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων της πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισµάτων 

που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών στην περίπτωση όπου 

υφιστάµενη δυναµικότητα του συστήµατος δεν θα επαρκεί για την διαχείριση των πρόσθετων 

στραγγισµάτων αυτών και µε σκοπό την αποφυγή ελεύθερης εκροής των στραγγισµάτων 

ατών εκτός της µονάδας. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών προβλέπεται κονδύλι για τη 

µεταφορά µέχρι 15.000 µ3. 

Ο εργοδότης δύναται µονοµερώς να ανανεώσει τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης. 

Το αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται 

αναλυτικά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, καθώς και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές. 

 
Άρθρο 2. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται ο χρόνος που 

απαιτείται για διάθεση στο ΧΥΤΑ 60.000 τόνων απορριµµάτων, ο οποίος εκτιµάται σε 1 έτος.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση, από την Οµάδα Επίβλεψης, εντός των 

τµηµατικών προθεσµιών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην ΕΣΥ (Άρθρο 2), τα εξής: 

1. Χρονοδιάγραµµα - προγραµµατισµό εργασιών και παραδοτέων το οποίο θα 

περιλαµβάνει κάθε εργασία ή παραδοτέο που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης, 
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τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. 

2. Ονοµαστικό πίνακα προσωπικού συνοδευόµενο από τα κατάλληλα αποδεικτικά 
επαγγελµατικής ικανότητας σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Ειδικά για τους χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να κατατεθεί δίπλωµα 
κατάλληλης οµάδας και τάξης. 

3. Τοπογραφική αποτύπωση του ΧΥΤΑ πριν την έναρξη των εργασιών της 
σύµβασης (τοπογραφικό αναφοράς). 

4. Πρόγραµµα συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 της ΕΣΥ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει µηνιαία λογαριασµό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στα άρθρα 4 και 5 της ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει µηνιαίες Εκθέσεις εργασιών σύµφωνα µε την Τεχνική 

Περιγραφή. 

Με την ολοκλήρωση της σύµβασης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τις εκθέσεις 

µε τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 11 της ΚΥΑ 29407/2002 και το άρθρο 12, 

παράγραφο 2, της ΚΥΑ 50910/2003 για το διάστηµα που διαχειρίστηκε το ΧΥΤΑ. 

Εκκρεµότητα προγραµµατισµένων εργασιών και παραδοτέων συνεπάγεται καθυστέρηση 

στην έγκριση του λογαριασµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 3. 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

της ΕΣΥ. 

Σηµαντικότατη παράβαση της σύµβασης είναι η µη εξασφάλιση της καθηµερινής λειτουργίας 

της εγκατάστασης. Η συστηµατική υπαίτιος εκ µέρους του µη τήρηση της υποχρέωσής αυτής 

είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 4. 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριµµάτων που 

οδηγείται στον ΧΥΤΑ. Με βάση την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου η αµοιβή αυτή 

ανέρχεται σε        ΕΥΡΩ, ανά τόνο, πλέον Φ.Π.Α. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα. Ο προσδιορισµός του πληρωτέου ποσού 

θα γίνεται µε βάση την τιµή ανά τόνο και τις αντίστοιχες ποσότητες των απορριµµάτων που 

διαχειρίστηκε αποδεδειγµένα ο Ανάδοχος. Στα άρθρα 4 και 5 της ΕΣΥ περιγράφονται 
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αναλυτικά τα σχετικά µε την έγκριση λογαριασµών και µε τις πληρωµές. 

 

Άρθρο 5. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 

στη ∆ιακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να συµµορφώνεται µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό µε τους χώρους υγειονοµικής 

ταφής απορριµµάτων και γενικότερα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: 

1. το Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Α’ 91) 

2. τη ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β’ 1022) για τη «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» 

3. τη ΚΥΑ 11014/703/2003 (Β’ 332) για τη «∆ιαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 

εκτίµησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 

4. την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 

αποβλήτων»  

5. την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση στερεών 

αποβλήτων – Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την ΚΥΑ 

69728/824/1996 (Β΄ 358) 

6. την ΚΥΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

7. την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 26ης Απριλίου 

1999, σχετικά µε την «Υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» 

8. την Απόφαση 2003/03/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 19ης 

∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τον «Καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 

των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής» 

9. την Οδηγία 1996/61/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 24ης 

Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την «Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης» 

10. τους κατευθυντήριους οδηγούς του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και τις 

βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στη διαχείριση των αποβλήτων 

11.  Την υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου µε 
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θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη 

θέση Ελληνικό του ∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του Νοµού 

Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 

12. Την υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β’/25-7-2007 Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

(Νοµός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81582/19475 (ΦΕΚ Β’ 

2008/29-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

«Άδεια διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του 

∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρησης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 

της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, 

σχετική εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, συµπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης 

νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί και να 

ενηµερώνεται για κάθε εξέλιξη στο χώρο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 

Νοµοθεσίας. Τυχόν παραλήψεις ή παραβάσεις, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εφόσον η 

διευθέτησή τους είναι δική του αρµοδιότητα και εξαρτάται από τον ίδιο. 

 

Άρθρο 6 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή 

του ιδιωτικού συµφωνητικού αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα 

ακόλουθα: 

1. Το παρόν συµφωνητικό  

2. Η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3. Η Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

4. Ο προϋπολογισµός 

5. Η Τεχνική προσφορά Αναδόχου 
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6. Το τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

7. Το τεύχος τεχνικής περιγραφής  

8. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  

9. Το Χρονοδιάγραµµα εργασιών και παραδοτέων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα την υπ' αριθµ. …………. 

εγγυητική επιστολή Τράπεζας ……… ύψους             ΕΥΡΩ, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 15.2 της 

∆ιακήρυξης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σταδιακά 

ανά µήνα, ανάλογα των ποσοτήτων των παρασχεθεισών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Το 10% της κάθε φορά αποµειούµενης  αξίας της εγγύησης, 

θα παρακρατείται µέχρι τη λήξη της σύµβασης και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την 

οριστική παραλαβή. 

 

Άρθρο 8 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ.), για το προσωπικό 

του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά 

στην ΕΣΥ, στην Τεχνική Περιγραφή (άρθ. 3) και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τεύχη που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που 

αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου 

και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, 

συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα 

στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία του. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η Οµάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης 

και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον 

εµπειρίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 

απαιτούµενο γι' αυτό προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται 

στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς 

και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των 

κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης. 

Με την ολοκλήρωση της σύµβασης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τις εκθέσεις 

µε τα στοιχεία που  απαιτούνται από το άρθρο 11 της ΚΥΑ 29407/2002 και το άρθρο 12, 

παράγραφο 2, της ΚΥΑ 50910/2003 για το διάστηµα που διαχειρίστηκε το ΧΥΤΑ. 

 

Άρθρο 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 

θα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί όλους τους νόµιµους ελέγχους και να προβαίνει σε 

όλες τις νόµιµες ενέργειες προκειµένου να ελέγξει την συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους 

όρους της παρούσας σύµβασης, την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στις εκθέσεις του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαιτηθεί για την ορθή 

παρακολούθηση του έργου. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 

θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των 

όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα 

διεξάγονται είτε από προσωπικό εντεταλµένο για την παρακολούθηση του έργου, είτε από 

εντεταλµένους εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

 

Άρθρο 11 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 
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αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Νόµου 1418/84 και τις τροποποιήσεις του, που έχει υποστεί 

µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3481/2006. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. 

 

Άρθρο 12 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που του δίνονται σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση ή τον 

Νόµο µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 

των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 

προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο 

Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 

Σχετικά µε τυχόν διάλυση της Σύµβασης ή λύση αυτής για οικονοµικούς λόγους ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 12 της ΕΣΥ. 

 

Άρθρo 13. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα περιλαµβάνει τα εξής άρθρα: 

Άρθρο 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 2.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 3.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Άρθρο 5.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Άρθρο 6.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 7.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Άρθρο 8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Άρθρο 11.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 12.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αναπόσπαστα στοιχεία και µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν: 
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Α) Ο πλήρης φάκελος των Τευχών ∆ηµοπράτησης, µε βάση τον οποίο έγινε ο 
∆ιαγωνισµός 

Β) πλήρης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Αναδόχου. 

Γ) Η υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου µε 

θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του 

∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του Νοµού Ιωαννίνων» όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου 

∆) Η υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β’/25-7-2007 Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός 

Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81582/19475 (ΦΕΚ Β’ 2008/29-9-

2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ε) Η υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

«Άδειας διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του 

∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρησης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας, τους 

οποίου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Ως αντίκλητος της δε για την παραλαβή των κάθε 

φύσεως σχετικών µε την υπηρεσία εγγράφων ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (απόσπασµα πρακτικού της ……………… συνεδριάσεως του ∆.Σ. της εταιρείας) 

ο ……………………….., κάτοικος                 , ο οποίος µε την από …………………….. 

δήλωσή του, αποδέχεται τον ορισµό του ως αντικλήτου και καταθέτει την µε αριθµ. 

………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………, ποσού               

ευρώ. 

Το παρόν συντάχθηκε σε ένδεκα (11) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων (2) 

παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Για την Ανάδοχο «                          » 

Ο Εκπρόσωπος 

Αλέξανδρος Καχριµάνης ……………………………… 

 

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7Λ9-9ΟΔ


