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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

        
 
        Ιωάννινα, 17 Φεβρουαρίου 2016 
           
       Αριθ. Πρωτ.: 13175/1394 

       Σχετ: 13178/1395, 11805/1216, 
10770/1100, 8655/893, 
7379/753 

Ταχ. ∆ιευθ.  
Ταχ. Κωδ. 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
 
FAX 
Email 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Πλατεία Πύρρου 1 
45 221 Ιωάννινα 
Πα̟αγιάννης Ιωάννης - 
Πα̟αδηµητρίου Βλάσης 
(26510) 87219 
(26510) 87334 
(26510) 87449 
g.papagiannis@php.gov.gr 
vl.papadimitriou@php.gov.gr 

                                           

 Προς: 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας 

∆ιεύθυνση Οικονοµικού 

Τµήµα Προµηθειών 

ΕΝΤΑΥΘΑ  

 

ΘΕΜΑ:  «Α̟αντήσεις αιτηµάτων υ̟οψηφίων αναδόχων αναφορικά µε την Ανοιχτή 

∆ηµο̟ρασία Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας «Λειτουργία 

ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Η̟είρου», µε 

αριθµ. ∆ιακήρυξης 4397/366/18-01-2016 και υ̟ό Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

17400» 

Σχετικά:  1.   Το µε αρ. ̟ρωτ. 13701/1215/15-02-2016 έγγραφό σας. 
2. Το µε αρ. ̟ρωτ. 13068/1213/15-02-2016 έγγραφό σας. 
3. Το µε αρ. ̟ρωτ. 11378/1083/09-02-2016 έγγραφό σας. 
4. Το µε αρ. ̟ρωτ. 10635/1014/08-02-2016 έγγραφό σας. 
5. Το µε αρ. ̟ρωτ. 8561/851/01-02-2016 έγγραφό σας. 
6. Το µε αρ. ̟ρωτ. 7265/729/26-01-2016 έγγραφό σας. 

 

Σχετικά µε τα αιτήµατα των υ̟οψηφίων αναδόχων έχουµε να αναφέρουµε τα εξής: 

1. Όσον αφορά το µητρώο συντήρησης του εγκατεστηµένου εξο̟λισµού και 

µηχανηµάτων καθώς και τα εγχειρίδια συντήρησης των µηχανηµάτων,  υ̟άρχουν 

στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. και ο κάθε ενδιαφερόµενος µ̟ορεί να αιτηθεί για 

την ̟ιθανή εξέτασή τους ε̟ιτό̟ου στο έργο µετά α̟ό έγκριση του αρµόδιου 

Φο∆ΣΑ . Το µητρώο µηχανολογικής συντήρησης του έργου σε κάθε ̟ερί̟τωση θα 

ελεγχθεί α̟ό τον εν δυνάµει ανάδοχο κατά την διαδικασία ̟αράδοσης/̟αραλαβής 

της εγκατάστασης και ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης για την νέα ̟ερίοδο 

λειτουργίας.  

2. Όσον αφορά τον τεµαχιστή ογκωδών α̟ορριµµάτων, στην ̟ροσφερόµενη ̟αροχή 

υ̟ηρεσίας ̟εριλαµβάνεται και η λειτουργία του τεµαχιστή ό̟ως και όλου του 
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αναφερόµενου µηχανολογικού εξο̟λισµού, ό̟ως ρητά αναφέρεται στα τεύχη της 

διακήρυξης. Η δυναµική αφορά τεµαχισµό 40 τόνων/ώρα ογκωδών α̟ορριµµάτων 

και η µέχρι στιγµής ̟ροσκοµιδή ογκωδών ̟ρος τεµαχισµό ανέρχεται σε ̟ερί̟ου 60 

τόνους/µήνα. 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεµαχιστή είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά ως ̟ρος τις 

οδηγίες χρήσης και συντήρησης καθώς και ε̟ιτό̟ου στις εγκαταστάσεις του 

Χ.Υ.Τ.Α.. 

3. Ως ̟ρος το υφιστάµενο ανάγλυφο του Χ.Υ.Τ.Α., ̟αραθέτουµε την ̟ιο ̟ρόσφατη 

το̟ογραφική α̟οτύ̟ωση του ΧΥΤΑ ό̟ως αυτή α̟οδόθηκε α̟ό τον ανάδοχο 

λειτουργίας της εγκατάστασης βάσει των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων. 

Ε̟ισηµαίνεται ̟ως το ανάγλυφο θα διαφορο̟οιηθεί µέχρι την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη νέου αναδόχου, ως συνέ̟εια της 

συνεχόµενης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και ως εκ τούτου µια το̟ογραφική 

α̟οτύ̟ωση σε ̟ιο ̟ρόσφατη της σηµερινής ηµεροµηνία, ουδόλως θα ̟ροσέφερε 

αντικειµενικότερη ̟ληροφόρηση ως ̟ρος την ανάγκη για κοστολόγηση της 

̟αροχής υ̟ηρεσίας του  συγκεκριµένου διαγωνισµού. 

4. Η εγκεκριµένη Μελέτη ∆ιαχείρισης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ ως τµήµα της τεχνικής 

µελέτης κατασκευής του ΧΥΤΑ ̟αρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή. Ό̟ως ρητά 

αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών, σήµερα στο ΧΥΤΑ 

έχουν σταδιακά ανα̟τυχθεί κατακόρυφα φρεάτια µέχρι το ύψος της στάθµης των 

α̟ορριµµατικών α̟οθέσεων. Μέχρι σήµερα κανένα α̟ό τα φρεάτια δεν έχει φτάσει 

µέχρι το τελικό του ύψος και ε̟οµένως τα φρεάτια λειτουργούν ̟αθητικά. Όσον 

αφορά στο οριζόντιο δίκτυο, µέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί µόνο το τµήµα ̟ου 

οδεύει εκτός του α̟ορριµµατικού αναγλύφου το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τους 

κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς και τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου του 

βιοαερίου. Ε̟ίσης έχει εγκατασταθεί το σύστηµα άντλησης και καύσης του 

βιοαερίου χωρίς όµως να έχει µέχρι σήµερα τεθεί σε λειτουργία.  

Ο υ̟οψήφιος Πάροχος είναι υ̟οχρεωµένος να φροντίσει για την κατασκευή και 

λειτουργία των υ̟οδοµών διαχείρισης (δικτύου και ̟υρσού καύσης) βιοαερίου 

σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/31.10.97, τη µελέτη 

εφαρµογής, την ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης - λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. 

5. Ως ̟ρος τις α̟οφάσεις άδειας διάθεσης α̟ορριµµάτων - λειτουργίας & έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων, η µεν ̟ρώτη µ̟ορεί να αναζητηθεί στον Α∆Α: 4Α5Ζ7Λ9-

ΘΣΠ, η δε δεύτερη µαζί µε την τρο̟ο̟οίηση της ̟αρατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή. 
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6. Η Μελέτη Εφαρµογής του έργου και η Μελέτη Εφαρµογής των έργων διαχείρισης 

στραγγισµάτων διατίθενται µόνο σε έντυ̟η µορφή ̟ρος διάθεση για δηµιουργία 

αντιγράφων στην υ̟ηρεσία κατό̟ιν συνεννοήσεως µε την υ̟ηρεσία. 

7. Ένα σχέδιο γενικής διάταξης των έργων καθώς και η Οριζοντιογραφία του ΧΥΤΑ 

κατά την έναρξη λειτουργίας του διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

8. Η Χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ.Α. βάσει των στοιχείων σχεδιασµού της εγκατάστασης 

είναι για την α’ φάση 806.451 m3, για εµβαδόν λεκάνης 40.400 m2 και 

εξυ̟ηρετούµενο ̟ληθυσµό 170.239 κατοίκους. Βάσει των στοιχείων ̟ου ̟αρείχε ο 

ανάδοχος λειτουργίας της εγκατάστασης, στις 24/9/2015 ο όγκος του κυτάρρου ̟ου 

είχε καλυφθεί ανέρχονταν στα 309.110 m3. 

Οι ̟οσότητες α̟ορριµµάτων και στραγγιδίων ̟ου διατέθηκαν στον Χ.Υ.Τ.Α., 

σύµφωνα και µε τις ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 & 

2015 ̟αρατίθενται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

ΕΤΟΣ 2012 2013 2014 2015 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

(ton) 

63.992,52 61.241,81 59.042.28 58.060.71 

ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΑ (ton) 30.961,00 19.754,47 19.342.15 27.591.01 

 

9. Ο αναφερόµενος όγκος στραγγιδίων των 60.000 m3 αφορά την ̟ερίοδο της τριετίας 

και µέχρι εξαντλήσεως αυτής της ̟οσότητας στραγγιδίων. Πέραν της συµ̟λήρωσης 

της ̟οσότητας αυτής ο Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων 

της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Η̟είρου (Ν. Ιωαννίνων), εάν 

α̟αιτηθεί,  θα ̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες για την αντιµετώ̟ιση του 

ζητήµατος. 

10. Ως ̟ρος τα λειτουργικά έξοδα καταναλώσεων, καυσίµων και λι̟αντικών των 

µηχανηµάτων κ.τ.λ. δεδοµένου ότι α̟οτελούν µέρος των υ̟οχρεώσεων του 

̟αρόντος αναδόχου, µ̟ορούν να αναζητηθούν µόνο µέσω αυτού. 

11. Με αφορµή αίτηµα σχετικά µε τη σειρά ισχύος των Συµβατικών τευχών στον 

διαγωνισµό για την ε̟ιλογή αναδόχου της υ̟ηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ης 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών είναι η διαγραφόµενη στο άρθρο 1 της 

∆ιακήρυξης, ̟λην του Σχεδίου Σύµβασης, ̟ου ̟αρεισέφρησε εκ ̟αραδροµής. 

Συνε̟ώς κατά την ορθή διατύ̟ωση η σειρά ισχύος είναι η κάτωθι: 

1) Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη 

2) Η Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών (*)  

3) Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Σ.Υ.) 

4) Τεχνικές Προδιαγραφές 

5) Προϋ̟ολογισµός µελέτης 

6) Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς  

Η ανωτέρω σειρά αναφέρεται ορθώς και στην ̟αραγρ. 1.3 του υ̟οτεύχους της 

Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων.  

(*)  Σηµειώνεται ότι η Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών ̟εριλαµβάνει:  

 1) Τεχνική Έκθεση, 2) Συγγραφή υ̟οχρεώσεων, 3) Τεχνικές Προδιαγραφές,  

 4) Αναλυτικός Προϋ̟ολογισµός και 5) Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς.    

 

2. Στο άρθρο 6 «Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος» του Σχεδίου Σύµβασης ενώ 

αναφέρεται ότι ακολουθείται η σειρά σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ∆ιακήρυξης 

εντούτοις εκ ̟αραδροµής στη συνέχεια ̟εριγράφεται διαφορετική σειρά. 

Η ισχύουσα σειρά είναι: 

1) Το ̟αρόν συµφωνητικό  

2) Η διακήρυξη της ανοιχτής δηµο̟ρασίας.  

3) Η Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών (*)  

4) Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Σ.Υ.) 

5) Τεχνικές Προδιαγραφές 

6) Προϋ̟ολογισµός µελέτης 

7) Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς  

12. Προσω̟ική κατάσταση του υ̟οψηφίου: Α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση των 

δικαιολογητικών, ̟ου αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης 

(Υ̟εύθυνη δήλωση). 

 

13. ∆ιαδικασία κατάθεσης ̟ροσφοράς στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. α̟ό ένωση ή κοινο̟ραξία: 

Για τεχνικής φύσεως θέµατα, ̟αρακαλούµε ό̟ως ε̟ικοινωνήσετε µε την τεχνική 

υ̟οστήριξη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 

Τηλ.: 213 1514528-529-156 
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E-mail: vendor.esidis@eprocurement.gov.gr 

 

14. Τυ̟ο̟οιηµένο υ̟όδειγµα της Οικονοµικής ̟ροσφοράς: Θα ̟ρέ̟ει να φέρει 

ψηφιακή υ̟ογραφή, ̟ριν υ̟οβληθεί, ηλεκτρονικά, στο σύστηµα, σε µορφή αρχείου 

PDF. Προσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου 

δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Υ̟οψήφιο) και 

κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. 

 

15. Το σηµερινό ωράριο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. είναι α̟ό ∆ευτέρα µέχρι και 

Σάββατο, σε δύο βάρδιες (08.00-16.00 και 24.00-08.00). 

 

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη 

    ∆/νσης Τεχνικών  Έργων 

 

 
Ξενάκη Ελένη 

    Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
 

 

 

 

Συνηµµένα (σε ηλεκτρονική µορφή): 

1. Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης Έργων 
2. Αρχική Οριζοντιογραφία κυττάρου 
3. Πρόσφατη Το̟ογραφική Α̟οτύ̟ωση κυττάρου 
4. Μελέτη ∆ιαχείρισης Βιοαερίου 
5. Α.Ε.Π.Ο. του έργου και τρο̟ο̟οίηση αυτής 
6. Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Τεµαχιστή ογκωδών α̟ορριµµάτων 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
α) Χρονολ. Αρχείο                 
β) Φάκ. 
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