

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ασφαλτικά								
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	1	ΟΔΟΝ 4120	m2	1.690	0,45	760,50	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06.ΣΧ1	2	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	316	90,88	28.718,08	
	Σύνολο 1. Ασφαλτικά							29.478,58	29.478,58
	Αθροισμα								29.478,58
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	5.306,14
	Αθροισμα								34.784,72
	Απρόβλεπτα							15,00 %	5.217,71
	Αθροισμα								40.002,43
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								647,98
	Αθροισμα								40.650,41
	ΦΠΑ							23,00 %	9.349,59
	Γενικό Σύνολο								50.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 30 - 4 -2014

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 30 - 4 -2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

Χρήστος Ζέρβας
Εργοδηγός

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 30 - 4 - 2013
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αγαθή Βλαχιώτη