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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Η Μονή Ζέρµας είναι ένα από τα πιο αξιόλογα µνηµεία του 17ου αιώνα. Ανήκει 

στα µνηµεία της µετά την Άλωση , περιόδου. Τέτοια µνηµεία υπάρχουν σε ολόκληρη 

την περιοχή της Ηπείρου και είναι θαυµαστά δείγµατα αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής. 

 Βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Πλαγιά του ∆ήµου Κόνιτσας στη θέση 

¨Κρούσιανα ¨ και ανάµεσα από το εγκαταλελειµµένο ερειπωµένο οµώνυµο χωριό 

Ζέρµα και το νέο οικισµό Πλαγιά. βλ. παράρτηµα 1 σχέδιο Τ2 ( Τοπογραφικό Μονής 

Ζέρµας )    

 Σήµερα διατηρείται το Καθολικό της Μονής, στο µέσο των ερειπωµένων κελιών 

και λιγοστών τµηµάτων του περιβόλου της , όπως  η είσοδος στον περίβολο από την 

Ν πλευρά ( προπυλαίου ). Το Μνηµείο έχει κηρυχθεί διατηρητέο από την Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύµφωνα µε  την ΥΑ 15794/19-12-1961 ΦΕΚ 35/Β/2-2-

1962. 

  Το καθολικό ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε 

Νάρθηκα Βυζαντινού Ναού. Εκτός από τον κεντρικό τρούλο, δύο ακόµη τρούλοι 

υψώνονται στον Νάρθηκα . βλ. φωτ. 1  

Ο Ναός βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµορροπίας, καθώς αντιµετωπίζει σοβαρά στατικά 

προβλήµατα. βλ. φωτ. 2 

Εξωτερικά το Καθολικό δεν παρουσιάζει στο σύνολό του δυσαναλογία διαστάσεων 

έχει µήκος 13,65 µ και πλάτος 7,10 µ. . Η κύρια είσοδό του Ναού βρίσκεται στο µέσο 

της ∆. πλευράς και στο τοξωτό υπέρθυρο θόλωµα η λαξευµένη επιγραφή µας δίνει την 

ταυτότητα του µνηµείου. Από την λαξευµένη στην πέτρα επιγραφή µαθαίνουµε ότι ο 

Ναός ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1656 και για δεύτερη φορά το 1802 , από 

Βουρµπιανίτες και Πυρσογιαννίτες µαστόρους.  βλ. φωτ 3 

Στην Β πλευρά του καθολικού υπάρχει µια µεγάλη αντιρρίδα η οποία καταλαµβάνει και 

τµήµα της ∆ πλευρά, επίσης υπάρχουν και άλλες δύο µικρότερες αντιρρίδες στην Ν 

πλευρά και µία µικρή στην ∆ πλευρά, δίπλα στην είσοδο του .  

Εσωτερικά στο  καθολικό, οι τοιχογραφίες δεν σώζονται στο σύνολό τους. Οι 

περισσότερες , ιδιαίτερα στον κυρίως Ναό και στο Ιερό έχουν καταστραφεί. Ζώζονται 

µόνο οι του  Νάρθηκα, σε κάπως καλή κατάσταση.   βλ. φωτ. 4     

 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 
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Η αποκατάσταση αποσκοπεί στο να διασώσει  το Καθολικό , τόσο σαν έργο τέχνης 

όσο και σαν ιστορική µαρτυρία.  

Αποτελεί µια επέµβαση υψηλής εξειδίκευσης που στόχο έχει να διατηρήσει και να 

αποκαλύψει τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του µνηµείου και βασίζεται στον 

σεβασµό προς τα ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία. 

Όπου  οι παραδοσιακές τεχνικές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, θα χρησιµοποιηθούν 

σύγχρονες τεχνικές συντήρησης και κατασκευής , των οποίων η αποτελεσµατικότητα 

έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ή από πείρα.    

Οι εργασίες οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα τεχνική 

περιγραφή αφορούν κυρίως το φέροντα οργανισµό. Και έχουν εγκριθεί µε την 

αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/114457/3189/9-9- 2010 απόφαση έγκρισης της µελέτης 

επισκευής  και αναστήλωσης  της Ιεράς Μονής Παναγιάς Ζέρµας και την αρ. 

πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΑΒΜΜ/202773/28228/4797/ 21-11-2013  απόφαση 

έγκρισης της συµπληρωµατικής µελέτης αυτής. 

 

Θα πρέπει να αναφερθούµε σε δύο σηµαντικούς όρους που αφορούν τη 

στατική κατάσταση ενός ιστορικού κτιρίου και την ικανότητα του να αντιµετωπίζει 

σεισµικά φορτία. 

Κατ' αρχάς ο όρος ΕΠΑΡΚΕΙΑ του Καθολικού  έναντι σεισµικών 

καταπονήσεων, είναι κάτι το οποίο, είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως λόγω του τρόπου κατασκευής   και των υλικών τα οποία έχουν 

χρησιµοποιηθεί. 

Περισσότερο ρεαλιστικό είναι να χρησιµοποιούµε τον όρο ΒΕΛΤΙΩΣΗ της ικανότητας 

του Καθολικού να αντιµετωπίζει τα σεισµικά γεγονότα.  

Μια ακριβής ως προς την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των ζηµιών - 

προβληµάτων που υπάρχουν, µε εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιµών για τον 

προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του φορέα, λεπτοµερής ως προς την εξάντληση 

όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη επιστήµη και τεχνολογία και 

αναλυτική ως προς το βαθµό περιγραφής των τεχνολογιών που προτείνονται 

προσδιορισµένες για το συγκεκριµένο κτίριο µελέτη, µπορεί να επιτύχει υπό 

προϋποθέσεις ακόµη και την ΕΠΑΡΚΕΙΑ .  

Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η υλοποίηση µε σχολαστικότητα της µελέτης ώστε να 

υπάρχει µικρή απόσταση µεταξύ θεωρίας και πρακτικής, η εφαρµογή υλικών και 

τεχνικών σύγχρονης σύλληψης ελεγµένα από σύγχρονα εργαστήρια και ακόµη η 

εφαρµογή των τεχνικών αυτών από εξαιρετικά εξειδικευµένα συνεργεία τεχνικών. 
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Τέλος καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η συνεχής 

καθηµερινή ουσιαστική επίβλεψη από διπλωµατούχο µηχανικό µε µεγάλη εµπειρία 

στον τοµέα. 

 

 

3.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ 

 

 1.Έχει  γίνει προσωρινή αντιστήριξη – υποστύλωση  από έµπειρο 

κατασκευαστή, ο οποίος χρησιµοποίησε παλαιά υλικά που είχε στην διάθεσή του . Η 

κατασκευή έγινε χωρίς επίβλεψη µηχανικού και χωρίς εποπτεία από την 8η ΕΒΑ µε 

τρόπο ώστε το Καθολικό να µην µπορεί να καταρρεύσει  προσωρινά. Η επέµβαση 

όµως αυτή δεν δηµιουργεί τα κατάλληλα δάπεδα εργασίας και θα χρειαστεί να 

συµπληρωθεί και να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 2. Έχει γίνει επίσης και προσωρινή περίδεση των τρούλων . Ωστόσο οι τρούλοι 

έχουν περιδεθεί πρόχειρα µε συρµατόσχοινα και µάλιστα χωρίς την µεσολάβηση 

ξύλινων οριζόντιων και κατακόρυφων καδρονιών, που θα δηµιουργούσαν σταθερό 

νάρθηκα για την προστασία τους   

     

4.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

 1.Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει  να αποκατασταθούν µε µεγάλη 

προσοχή ορισµένα σηµεία, όπου υπάρχουν έντονες ρηγµατώσεις, θραύσεις τόξων και 

µεγάλου εύρους µετακινήσεις. Τα σηµεία αυτά προσδιορίζονται στα σχέδια. Η 

αποκατάσταση στα σηµεία αυτά θα γίνει µε βαθύ αρµολόγηµα (βάθος 5-8  εκατοστά) 

κονιάµατος φυσικής υδραυλικής ασβέστου σταθερής σύνθεσης, έτοιµου σε σάκους. 

Σε µερικά σηµεία θα αντικατασταθούν και θραυσµένοι λίθοι ή διαταραγµένες περιοχές 

όπου πριν την τοποθέτηση των νέων λίθων, στο εσωτερικό, θα έχουν αγκυρωθεί 

επίσης µε κονίαµα φυσικής υδραυλικής ασβέστου  δύο ράβδοι  ανοξείδωτου χάλυβα 

Φ10 σε ικανό µήκος. 

 2. Στη συνέχεια και όπου η υπάρχουσα αντιστήριξη έχει αστοχίσει να γίνει 

ενίσχυση της αντιστήριξης – υποστύλωσης, µε τρόπο ώστε το καθολικό να µην 

µπορεί να καταρρεύσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να 

δηµιουργηθούν τα κατάλληλα δάπεδα εργασίας για όλων των ειδών τις επεµβάσεις 

που περιγράφονται παρακάτω. 

3. Στερέωση των τοιχογραφιών του Καθολικού 

Πριν από τη έναρξη των αναστηλωτικών εργασιών, θα πρέπει να γίνει και να 

εγκριθεί η µελέτη στερέωσης των τοιχογραφιών από οργανωµένο  πιστοποιηµένο 
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συνεργείο συντηρητών , που θα διαθέτει ο  ανάδοχο. Θα πρέπει δηλ. να ληφθούν όλα 

τα απαραίτητα µέτρα προληπτικής και συστηµατικής στερέωσης των τοιχογραφιών, 

για την αποφυγή καταστροφής τους και είναι απαραίτητο καθ΄ όλη την διάρκεια των 

εργασιών αποκατάστασης να παρίσταται οργανωµένο συνεργείο συντηρητών.   

 

5.  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Η σηµερινή κατάσταση του καθολικού έχει ως εξής : 

• Υπάρχουν πολλαπλά και πυκνά ρήγµατα στις τοιχοποιίες που 

αποδιοργανώνουν την φέρουσα ικανότητά τους 

• Υπάρχουν διαφορικές καθιζήσεις µε ρήγµατα που είναι ορατά στο εσωτερικό 

του δαπέδου 

• Υπάρχει αποκόλληση και σπάσιµο λόγο σαθρότητας των ξύλινων ελκυστήρων 

του καθολικού που αδυνατίζει την διαφραγµατική λειτουργία τους 

• Υπάρχει απόκλιση από την κατακόρυφο σε πολλά σηµεία των τοίχων  

• Υπάρχει σηµαντική απόκλιση περίπου 20 εκ του αριστερού κίονα λόγο 

θραύσης και αποκόλλησης του ξύλινου ελκυστήρα 

• Υπάρχει απόκλιση από την κατακορυφότητα των τοίχων των τρούλων και 

έντονη ρηγµάτωση σε αρκετά σηµεία 

• Υπάρχουν προβλήµατα στεγανότητας της στέγης λόγο της κακής συντήρησης 

αλλά και της φυσικολογικής γήρανσης της επικάλυψης µε σχιστόπλακες. 

• Υπάρχει αποκόλληση της βόρειας- µεγάλου πλάτους και βάρους- λίθινης 

αντιρρίδας από την επιφάνεια του βόρειου τοίχους του καθολικού που φτάνει τα 

5 εκ. 

Η σοβαρή αυτή παθολογική κατάσταση του καθολικού οφείλεται , στην πλήρη 

εγκατάλειψη , στην γήρανση των υλικών, στην αποσάθρωση των ξύλινων 

στοιχείων, στον τρόπο κατασκευής µε µικρούς λίθους, στο µικρό πάχος των 

περιµετρικών τοιχοποιιών, στην υγρασία από την προβληµατική στεγάνωση της 

επικάλυψης µε σχιστόπλακες.  

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται συνεχώς από την αργιλική σύσταση του εδάφους 

µε στρώσεις άµµου και τα πολλά νερά της περιοχής. Η κατάρρευση των κελιών και 

των βόρειων περιµετρικών αποθηκών σε συνδυασµό µε την πλαγιά του βουνού 

στα ανάντι του καθολικού έχει σαν αποτέλεσµα την συγκέντρωση µεγάλων 

ποσοτήτων οµβρίων γύρω από το καθολικό, αφού οι διαφυγές- ρύσεις των 

οµβρίων έχουν αποφραχθεί από τα ερείπια. Έτσι το αργιλοαµµώδες έδαφος της 

θεµελίωσης, τον χειµώνα µε την µεγάλη υγρασία διογκώνεται και το καλοκαίρι µε 

την ξηρασία συρρικνώνεται µε αποτέλεσµα το συνεχές ανεβοκατέβασµα της 

στάθµης θεµελίωσης να συµβάλλει στη συνεχή αποδιοργάνωση των λιθοδοµών 
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και την δηµιουργία των πολλαπλών µικρών και µεγάλων ρηγµατώσεων. Άρα η 

κακή κατάσταση της Μονής και ειδικότερα του σωζόµενου καθολικού επιδεινώνεται 

µε την συγκέντρωση των οµβρίων που λιµνάζουν γύρω από το καθολικό σε 

περιπτώσεις νεροποντής, αφού δεν υπάρχει σηµείο διαφυγής παρά µόνο αργή 

απορρόφηση από το έδαφος µε τις προαναφερόµενες βλαπτικές συνέπειες της 

αργιλλοαµµώδους σύστασης του εδάφους.  

Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη γεωλογική µελέτη που υπάρχει στην Υπηρεσία µας. 

Υπάρχει πλήρης καταγραφή των ρηγµατώσεων και των λοιπών βλαβών του 

καθολικού στο παράρτηµα 1 σχέδια. Πιθανώς να υπάρχουν και ρηγµατώσεις και 

κάτω από τα επιχρίσµατα των τοιχογραφιών που έχουν αποκολληθεί των 

τοιχοποιιών χωρίς να γίνονται εµφανείς. 

 

6.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Με βάση τα παραπάνω για την ασφαλή αποκατάσταση της µονής οι προτάσεις είναι 

δυνατό να διαχωρισθούν σε : 

1. Προτάσεις για την προστασία της θεµελίωσης από επιφανειακά και υπόγεια 

νερά, δηλ. επεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο ( κατασκευή τάφρου 

αποµάκρυνσης οµβρίων ) 

2. Προτάσεις για την :  

Ενίσχυση της θεµελίωσης 

Ενίσχυσης των τοιχοποιιών- αποκατάσταση των υπαρχουσών ρωγµών  στην  

τοιχοποιία, στους θόλους και τους τρούλλους, στεγανοποίηση από ανερχόµενη 

υγρασία 

Αποκατάσταση στέγων 

3.  Προτάσεις για την µορφολογική αποκατάσταση , ανακατασκευή κουφωµάτων 
 
 
     7.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
 
 

7. 1. Κατασκευή τάφρου αποµάκρυνσης οµβρίων .    

Σύµφωνα µε την  γεωτεχνική  µελέτη  επιβάλλεται να κατασκευασθεί  τάφρος 

στη βορεινή πλευρά  του Καθολικού, η θέση του θα καθορισθεί µετά τον καθαρισµό 

του αύλειου χώρου σε συνεννόηση µε την υπηρεσία ,  που θα συγκεντρώνει τα 

όµβρια της ανάντι πλαγιάς και θα τα αποµακρύνει δεξιά και αριστερά του χώρου του 

καθολικού. Η θέση που υποδεικνύεται είναι αυτή όπου παρατηρείται απότοµη αλλαγή 

της κλίσης του φυσικού εδάφους. ∆εδοµένου όµως ότι βόρεια του Ναού υπάρχουν τα 

ερείπια από παλιές κατασκευές θα πρέπει να καθορισθεί η ακριβής θέση αφού 
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αποφασισθεί η τύχη αυτών των ερειπίων. Ενδεικτικά η τάφρος θα πρέπει να έχει 

πλάτος 0.50 µ. και βάθος 2.00 µ. πληρωµένη µε κροκάλες απαλλαγµένες από 

λεπτόκοκκα. Περιµετρικά η τάφρος θα επενδυθεί από γεωύφασµα για την προστασία 

από τυχόν απόφραξη των κενών. Σε κάθε περίπτωση το χαµηλότερο σηµείο της 

τάφρου θα πρέπει να φθάσει σε απόλυτο υψόµετρο 925.50 µ.  βλ. παράρτηµα 1 

σχέδιο Λ2 ( στραγγιστήριοι τάφροι- κατασκευαστικές λεπτοµέρειες)   

7.2    Ενίσχυση θεµελίωσης 

Για να αποφευχθεί η περαιτέρω ρηγµάτωση του Καθολικού, λόγο διαφορικών 

καθιζήσεων του εδάφους, τα θεµέλια των εξωτερικών τοίχων και του τοίχου που 

χωρίζει τον Νάρθηκα από τον Κυρίως Ναό, θα ενισχυθούν µε εσχάρα δοκών και 

µανδύα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ενίσχυση θα γίνει εσωτερικά και εξωτερικά της 

τοιχοποιίας, σε όλο το βάθος των θεµελίων βλ. παράρτηµα 1 σχέδιο Σ2 ( κάτοψη & 

τοµές εσχάρας δοκών υποθεµελίωσης ). 

Η κατασκευή της εσχάρας των δοκών θα γίνει τµηµατικά, µε τµηµατική καθαίρεση των 

τοίχων αντιστήριξης και υποστύλωση της τοιχοποιίας.  

Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C16-20 και για οπλισµός Β500C  σύµφωνα µε τα 

σχέδια. 

Ειδικότερα στην περιοχή έδρασης των κιόνων και των πεσσών στο εσωτερικό του 

ναού θα γίνει περίδεση του λίθινου κρηπιδώµατος που τυπικά υπάρχει εντός του 

εδάφους µε πλευρικό εγκιβωτισµό του κρηπιδώµατος µε  ταυτόχρονη κατασκευή 

συνδετήριων δοκών σύµφωνα µε το σχέδιο.  ∆εν  εκτελείται βλήτρωση µε µηχανικά 

µέσα- συνδετηρίων δοκων και κρηπιδώµατος, διότι αυτό αντενδείκνυται στο κριτήριο 

της αναστρεψιµότητας.  Συνεπώς κινητοποιείται µόνο ο µηχανισµός της τριβής και 

συνάφειας.  

  
 
7.3 Αποκατάσταση και ενίσχυση των τοιχοποιιών. 

Η τοιχοποιία είναι το σηµαντικότερο φέρον στοιχείο του Καθολικού. 

Επισηµαίνεται ότι : 

 

α) Oι εργασίες καθαρισµού θα γίνουν χειρωνακτικά και χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικού πιστολέτου  

β) Η  εφαρµογή αρµολογηµάτων και ενεµάτων µε την χρήση κονιαµάτων και 

λίθων θα είναι συµβατή ως προς τα φυσικοχηµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά 

µε τα αρχικά υλικά δόµησης του µνηµείου 
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γ) Οι τελικές συνθέσεις των κονιαµάτων και ενεµάτων στερέωσης πρέπει να 

προκύψουν µετά από έλεγχο 

δ) Τα αρµολογήµατα θα γίνουν χειρωνακτικά και όχι µε µηχάνηµα 

Για την εξασφάλιση της επάρκειας των τοιχοποιιών θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

οι ακόλουθες εργασίες. 

 

   1. Καθαρισµός των αρµών της λιθοδοµής. 

Σε όλες τις επιφάνειες της λιθοδοµής εξωτερικά αλλά και εσωτερικά όπου δεν 

υπάρχουν τοιχογραφίες, θα αφαιρεθούν τα σαθρά κονιάµατα αρµολόγησης, καθώς και 

τα πρόσφατα γεµίσµατα των αρµών µε τσιµεντοκονία, που έγιναν σε διάφορα σηµεία 

στο εσωτερικό του Ναού. βλ. παράρτηµα 1 σχέδιο Α1 ( προτάσεις κατόψεις 

καθολικού )  

Στη συνέχεια θα καθαριστούν οι αρµοί µε υδροβολή µικρής πίεσης για την 

αποµάκρυνση της σκόνης, ώστε να έχουµε καλύτερη συνεργασία του νέου κονιάµατος 

µε την λιθοδοµή.  

 

   2.     Κατασκευή λίθινων κλειδιών συρραφής. 

Όπου υπάρχουν έντονες ρηγµατώσεις στην τοιχοποιία ή διαταραγµένοι αρµοί, 

θα γίνουν  λιθοσυρραφές µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 Με πολλή προσοχή θα αποµακρυνθούν οι θραυσµένοι ή αποκολληµένοι λίθοι 

ώστε να δηµιουργηθεί ένα χώρος µήκους 30-40  εκατοστών εκατέρωθεν της ρωγµής. 

Τα παλιά κονιάµατα θα καθαριστούν σχολαστικά ώστε να παραµένουν υγιή υλικά 

περιµετρικά και στο βάθος. Θα ακολουθήσει καλός καθαρισµός µε νερό υπό πίεση και 

στην συνέχεια θα τοποθετηθούν στο βάθος της τρύπας δύο οπλισµοί από ανοξείδωτο 

χάλυβα Φ8-Φ10. Θα τοποθετηθούν «κολυµπητά» σε κονίαµα φυσικής υδραυλικής 

ασβέστου, όµοιο µε αυτό µε το οποίο θα γίνουν τα αρµολογήµατα και τα κτισίµατα 

στον ναό. Τέλος θα τοποθετηθούν νέοι υγιείς λίθοι  κατάλληλα λαξευµένοι και θα 

αρµολογηθούν µε τον ίδιο τρόπο όπως και η υπόλοιπη τοιχοποιία. Οι λιθοσυρραφές 

θα γίνονται κάθετα στις ρωγµές και σε διαστήµατα 30 έως 40  εκατοστών. 

 

  3.    Τοποθέτηση χυτών κλειδιών µε κονία σταθερού όγκου. 

Σε όσες περιοχές δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση λίθινων κλειδιών, όπως στις 

εσωτερικές παρειές και σε θέσεις ευαίσθητες (υπέρθυρα παραθύρων ), η γεφύρωση 

των κενών θα γίνει µε χυτά κλειδιά.  
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Αφού γίνει αφαίρεση εκατέρωθεν της ρωγµής και σε αντίστοιχο βάθος λίθου, 

ώστε να προκύψει ενιαίος χώρος για το διατρητικό σύνδεσµο, σε διαστάσεις περίπου 

20x20x30cm ανά 70 περίπου cm θα ακολουθήσει η επάλειψη µε κατάλληλο Primer, 

καλούπωµα της εξωτερικής επιφάνειας και χύτευση κονίας σταθερού όγκου, υψηλής 

αντοχής και οπωσδήποτε στα άκρα του ίχνους του ρήγµατος. Στην εξωτερική παρειά 

του τοίχου θα τοποθετηθεί και πάλι λίθος, µικρού πάχους, ώστε να µην είναι ορατό το 

χυτό κλειδί . 

 

4 Αρµολόγηµα χειρωνακτικά 

Μετά την αποµάκρυνση των υπαρχόντων επιχρισµάτων θα υπάρξει προετοιµασία 

των τοιχοποιιών ώστε να µπορούν να δεχτούν το νέο επισκευαστικό κονίαµα. 

Συγκεκριµένα θα αποµακρυνθεί το υπάρχον συνδετικό κονίαµα µε ελαφρά ηλεκτρικά 

πιστολέτα σε τρόπο ώστε οι αρµοί να ανοιχτούν σε µεγάλο βάθος 3-8 εκατοστών. 

Είναι γνωστό ότι η τοιχοποιία παραλαµβάνει τα σεισµικά φορτία στις δύο παρειές για 

αυτό το βαθύ αρµολόγηµα και η τέλεια εφαρµογή του µε το κατάλληλο υλικό είναι 

µεγάλης σηµασίας.  

Στην συνέχεια θα καθαριστεί ολόκληρη η επιφάνεια της τοιχοποιίας µε υδροβολή 

χαµηλής πίεσης ώστε να εξασφαλιστεί (το αποµένον) υλικό καθαρό ισχυρό 

απαλλαγµένο από διαβρωµένα και χαλαρά τµήµατα, σκόνη και πιθανές οργανικές 

ύλες. 

Το υλικό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για το αρµολόγηµα πρέπει να είναι έτοιµο 

κονίαµα σε σάκους Φυσικής Υδραυλικής Ασβέστου ( ειδικό τύπος για αρµολόγηµα) το 

οποίο θα περιέχει Φυσική Ποζολάνη και συγκεκριµένης κοκκοµετρίας πυριτικά 

αδρανή. Για την δηµιουργία του κονιάµατος προστίθεται µόνον νερό.  

Πρέπει να υπάρχει συνηµµένο πιστοποιητικό περιγραφής του υλικού από έγκυρο 

εργαστήριο και µεταφρασµένο στα Ελληνικά.  

Η αντοχή σε θλίψη του κονιάµατος στους 12 µήνες, πρέπει να φθάνει τουλάχιστον τα  

15,3 Mpa .  Πρόκειται εποµένως για µια πολύ ισχυρή κονία. 

Η εργασία θα γίνει από ειδικό µηχάνηµα µε µεγάλη πίεση ώστε να εξασφαλίζεται η 

απόλυτη πλήρωση και εξαιρετική πρόσφυση . 

Όλα τα προϊόντα που έχουν σαν βάση την Φυσική Υδραυλική Άσβεστος  πρέπει να 

πληρούν  όλους τους κανόνες και όρους της αποκατάστασης και ενίσχυσης ιστορικών 

κτιρίων που περιλαµβάνονται στην Χάρτα της Βενετίας, τους Ευρωκώδικες κλπ. 

 

5.    Καθολικές ενέσεις Φυσικής Υδραυλικής Ασβεστου . 
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Η αποκατάσταση της µονολιθικότητας της τοιχοποιίας του Καθολικού µε την 

εφαρµογή καθολικών ενέσεων Φυσικής Υδραυλικής Ασβέστου είναι η σηµαντικότερη 

εργασία για εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του. 

Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο της Φυσικής Υδραυλικής Ασβέστου που θα χρησιµοποιηθεί 

πρέπει να υπάρχει συνηµµένο. Επίσης ο τύπος των ενέσεων και συνηµµένο 

πιστοποιητικό περιγραφής των αντοχών του υλικού από έγκυρο εργαστήριο και 

µεταφρασµένο στα Ελληνικά. Η εφαρµογή πρέπει να γίνει µε τον τρόπο που 

περιγράφεται αναλυτικά στο τεχνικό φυλλάδιο. 

Συγκεκριµένα εφόσον χρησιµοποιηθεί ο κάναβος που απεικονίζεται στο σχέδιο  

λεπτοµερειών, 37cm * 37cm περίπου, σε σχήµα ρόµβου και εφαρµοστεί µε τον τρόπο 

που αναλύεται, πρέπει να εξασφαλισθεί  στην πράξη ποσοστό κενών που 

παραµένουν µικρότερο του 10%.  

Αυτό σηµαίνει στην πραγµατικότητα απόλυτη µονολιθικότητα της τοιχοποιίας.  

Η ενέσιµη Φυσική Υδραυλική Άσβεστος πρέπει να περιέχει λεπτόκοκκο υλικό και 15% 

Φυσική Ποζολάνη.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διαµορφωθεί  κάναβος τρυπών περίπου 37-40 * 

37-40 εκατοστών σε σχήµα ρόµβου (όπως στο σχέδιο). Οι τρύπες πρέπει να φθάνουν 

σε βάθος περίπου των 2/3 του συνολικού πάχους της τοιχοποιίας µε ελαφρά κλίση 

προς τα κάτω (2/3*0,70=45 εκ. περίπου).  

Στις τρύπες θα τοποθετηθούν διάτρητοι σωληνίσκοι σε όλο το βάθος ώστε να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής καθ' όλο το µήκος χωρίς τον κίνδυνο 

καταπτώσεων ή φραγών. 

Οι ενέσεις πρέπει να γίνουν  από το κατώτερο σηµείο περιµετρικά του κτιρίου σε 

στρώσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 70 - 80 εκατοστά. Μετά την επικοινωνία και έξοδο 

υλικού από γειτονικούς της παροχής σωληνίσκους αυτοί σφραγίζονται και η ένεση 

συνεχίζεται κατά µήκος και ύψος της τοιχοποιίας. 

Οι σοβαροί λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείται Φυσική Υδραυλική Άσβεστος και 

όχι τσιµεντένεµα είναι πλέον γνωστοί.  

Σηµαντικό για την οµοιογένεια του ενέσιµου υλικού είναι το γεγονός ότι αυτό έρχεται 

στο εργοτάξιο έτοιµο σε σάκους και απλά προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα νερού.  

 

6. Μεταλλικοί Ελκυστήρες 

Οι µεταλλικοί ελκυστήρες θα τοποθετηθούν πάνω από τους υπάρχοντες ξύλινους 

και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Καλό θα είναι να προσδιοριστούν  µε ακρίβεια ( από κοινού ) µε την επίβλεψη τα 

σηµεία τοποθέτησης των ελκυστήρων για την αποφυγή λαθών και την εξασφάλιση 

αναγκαίων βελτιώσεων σε συγκεκριµένα σηµεία. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αγκύρωση της εξωτερικής κεφαλής- 

χαλυβδοέλασµα ( λαπάτσας ) εντός της τοιχοποιίας σύµφωνα µε το σχέδιο των 

λεπτοµερειών. 

Πάνω από τους ξύλινους ελκυστήρες και όσο γίνεται κοντύτερα σε αυτούς, για να µη 

φθαρούν οι ζωγραφικές παραστάσεις, θα περάσουν αντίστοιχα χαλύβδινοι 

ελκυστήρες διαµέτρου Φ30, που θα συνδέσουν τους δύο απέναντι τοίχους, 

διατρυπώντας την περιοχή των λιθοδοµών πάνω από τα κιονόκρανα και τους 

ξύλινους ελκυστήρες. 

Πριν από την τοποθέτηση των ελκυστήρων θα πρέπει να προηγηθεί  η πρόβλεψη 

από κοινού µε την επίβλεψη, του προσδιορισµού των ιδανικών θέσεων όπου θα 

τοποθετηθούν οι ελκυστήρες βάσει των πραγµατικών αναγκών του καθολικού. 

Η αγκύρωση των ελκυστήρων και η σύνδεσή τους µε την τοιχοποιία θα γίνει µε τον 

ακόλουθο τρόπο : 

∆ιάτρηση οπών διαµέτρου 40 χιλιοστών ανάλογα µε τον χρησιµοποιούµενο 

ελκυστήρα µε ειδικό διατρητικό µηχάνηµα εν ξηρώ χωρίς δονήσεις. 

Τοποθέτηση του ελκυστήρα κατάλληλης διαµέτρου και µήκους από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

Τοποθέτηση των δύο κεφαλών στα δύο άκρα χαλυβοέλασµα ( λαπάτσα )και 

περίσφυξης του κοχλία, όσο απαιτείται µε προσοχή για να αποφευχθεί η όποια 

χαλαρότητα και να επιτευχθεί η συνεχής και οµοιόµορφη επαφή του ελκυστήρα µε την 

τοιχοποιία ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία. 

Μετά την τοποθέτηση του ελκυστήρα και των κεφαλών γίνεται ένεση Φυσικής 

Υδραυλικής Ασβέστου ( ίδιο υλικό που χρησιµοποιείται  για την αποκατάσταση της 

µονολιθικότητας των τοιχογραφιών). 

Τέλος οι τρύπες στις δύο άκρες του ελκυστήρα πρέπει να σφραγισθούν µε κατάλληλο 

κονίαµα. 

    

     7.    Ενίσχυση τρούλων. 

Όταν θα έχουν τοποθετηθεί εξωτερικά τα κατάλληλα ικριώµατα – 

υποστηρίγµατα ώστε να δηµιουργηθούν τα απαραίτητα δάπεδα εργασίας θα γίνουν οι 

εξής εργασίες κατά σειρά: 

- Καθαίρεση της πλακοσκεπής, καθαρισµός και αποκάλυψη  της 

λιθοκατασκευής των τρούλων. 

- Καθαίρεση  των επιχρισµάτων που κατασκευάσθηκαν το 1977 και 

αποκάλυψη των  λιθοδοµών. 
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- Χτίσιµο  το άνω και κάτω µέρος των παραθύρων και τυµπάνων των τρούλων 

ώστε να µειωθούν επαρκώς τα ανοίγµατα. Αυτό δεν αποτελεί αυθαιρεσία διότι τα 

παράθυρα διευρύνθηκαν σχετικά πρόσφατα. 

- Αποκατάσταση των υπαρχόντων ρωγµών ανάλογα µε την περίπτωση – 

λίθινα κλειδιά, συρραφή κ.λ.π.  

- Βαθύ και επιµεληµένο  αρµολόγηµα. 

- Θα γίνει η  Περίδεση των τρούλων µε ανοξείδωτα µεταλλικά ελάσµατα 50*5 

mm  βλ. παράρτηµα 1 σχέδιο Λ3 ( σχέδια περίδεσης των τρούλων ) 

Η περίδεση των τρούλων θα γίνει µε ανοξείδωτη λάµα διατοµής 50* 5 χιλ. στην 

κορυφή και τη βάση. Ο δακτύλιος της περίδεσης θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία 

(3) τεµάχια µε κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων και µήκος κάθε τεµαχίου κατάλληλο 

ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του µπουλονιών και να είναι δυνατή η περίσφυξη σε 

ικανοποιητικό βαθµό. 

Επισηµαίνεται ότι µετά την τοποθέτηση – στερέωση των λαιµών του δακτυλίου 

και των µπουλονιών και πριν γίνει η περίσφιξη θα τοποθετηθούν στην εσωτερική 

πλευρά αντίστοιχες λάµες µήκους 30 εκ. περίπου, οι οποίες µετά την πλήρη 

περίσφιξη θα συγκολληθούν µε ηλεκτρόλυση κατάλληλα, στα σηµεία που απαιτείται 

ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη αντοχή.  

 Στη συνέχεια µετά την συγκόλληση θα αφαιρεθούν τα µπουλόνια περίσφιξης 

και θα κοπούν οι προεξοχές των λαιµών ( αυτιά µε τις τρύπες διέλευσης των 

µπουλονιών ) ώστε το όλο σύστηµα των δακτυλίων περίδεσης να επικαλυφθεί από το 

πάχος του πατητού χρονδροεπιχρίσµατος και να είναι παντελώς αόρατο. 

Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λάµα του δακτυλίου για λόγους ευκολίας 

στερέωσης µπορεί να είναι συγκολληµένη από το ένα άκρο και να γίνει η συγκόλληση 

από το άλλο άκρο µόνον µετά την περίσφιξη.   
 
    

7.4.   Στεγανοποίηση των τοιχοποιιών από ανερχόµενη υγρασία. 
 
   1.   Κατασκευή περιµετρικού ντρενάζ. 

Εξωτερικά, περιµετρικά της τοιχοποιίας του καθολικού θα κατασκευαστεί 

ντρενάζ, µε διάτρητους πλαστικούς σωλήνες, βλ. παράρτηµα 1 σχέδιο Λ2 ( 

στραγγιστήριοι τάφροι ) ώστε να συλλέγονται και να αποµακρύνονται µε κατάλληλες 

ρύσεις τα όµβρια από τους τοίχους. 
 
2.   Ενέσεις υδροαπωθητικών υλικών  

Για την αποτελεσµατικώτερη αντιµετώπιση της στεγανοποίησης των 

τοιχοποιιών από την ανερχόµενη υγρασία λόγο  της ύπαρξης της αργιλικής   
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σύστασης και της µεγάλης υγρασίας του εδάφους προτείνεται η εφαρµογή µε ενέσεις 

υδροαπωθητικών υλικών µε υψηλή µηχανική αντοχή µέσω οπών στην τοιχοποιία. 

Έτσι δηµιουργείται ένα φράγµα το οποίο δεν επιτρέπει την άνοδο της υγρασίας µέσω 

των τριχοειδών αγγείων του συνδετικού κονιάµατος. 

Το ύψος που θα πραγµατοποιηθούν οι προτεινόµενες ενέσεις ορίζεται αρχικά 

στο ένα µέτρο πάνω από την επιφάνεια του εσωτερικού δαπέδου του καθολικού ώστε 

η τελική στάθµη του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου που θα αποκαλυφθεί µετά την 

αποχωµάτωση ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά να υπόκειται τουλάχιστον κατά µισό µέτρο 

της ανώτερης ενέσιµης στάθµης της τοιχοποιίας. Σε αντίθετη περίπτωση το ύψος της 

ενέσιµης στάθµης θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα ώστε να υπάρχει προστασία 

τουλάχιστον µισό µέτρο στην ανώτερη στάθµη του περιβάλλοντος χώρου που θα 

προκύψει, ώστε να µην προκληθεί συσσώρευση ανερχόµενης υγρασίας σε τµήµατα 

της λιθοδοµής µε καταστρεπτικά για το µνηµείο αποτελέσµατα. 
 

7.5.    Ανακατασκευή στέγης 

Μετά την καθαίρεση της πλακοσκεπής και των µπαζωµάτων που µεσολαβούν 

µέχρι τα εξωρράχια των θόλων, θα επισκευαστούν όλες οι φθορές που τυχόν θα 

διαπιστωθούν στη θολοδοµία. Θα γίνει καθαρισµός των εξωρραχίων και 

αποκατάσταση των ζηµιών και βλαβών, καθώς και ενίσχυση  σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο για την αποκατάσταση και ενίσχυση των τοιχοποιιών. 

 Θα πρέπει να δοθεί  ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία καθαρισµού των αρµών 

και τα ενέµατα, λόγω της ύπαρξης – όπου υπάρχουν - τοιχογραφιών στο εσωτερικό. 

Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση των κενών µε µη υγροαπορροφητικό υλικό και 

θα διαµορφωθούν οι ρήσεις της στέγης µε θηραϊκή γη και ινοπλισµένη τσιµεντοκονία. 

Πάνω στη τσιµεντοκονία θα διαστρωθεί ασφαλτόπανο πολυεστερικό µε ψηφίδα 4Kg. 

Θα ακολουθήσει η κατασκευή της επίστρωσης µε υγιείς λιθόπλακες. Η τελευταία ζώνη 

εύρους 0,80 - 1,00m της πλακοσκεπής θα γίνει κολυµβητή, µε καλή συνάφεια στη 

λιθοδοµή. 

 

7.6.   Ανακατασκευή κουφωµάτων 
Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα κουφώµατα µε νέα ξύλινα απλής µορφής 

από καστανιά ή τύπου καστανιάς. 

Στα παράθυρα θα τοποθετηθούν νέα κουφώµατα µε ξύλινο πλαίσιο, σίτα και σιδεριά. 

Η ξυλεία των κουφωµάτων θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής στους εξωτερικού 

χώρους, Τα νέα κουφώµατα θα βερνικωθούν. 

 
7.7.    Σηµείωση    
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Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω πληρούν όλες τις αρχές 

αποκατάστασης και ενίσχυσης ιστορικών κτιρίων που ισχύουν διεθνώς οι κυριότερες 

από τις οποίες είναι : 

 

ο Αναστρεψιµότητα της µεθόδου. 

ο Συµβατότητα των υλικών µε τα υλικά του µνηµείου 

ο Αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. 

ο Αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 

ο Ελάχιστη απαραίτητη επέµβαση. 

 
          Παρατήρηση 

Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος κατασκευής του περιµετρικού ντρενάζ µεταξύ του 

βόρειου τοίχου του Ναού και της βόρειας αντηρίδας θα γίνει τµηµατικά και παράλληλα 

µε την κατασκευή της εσχάρας δοκών ενίσχυσης θεµελίωσης όπου αναφέρεται ότι θα 

γίνει µε τµηµατική καθαίρεση του τοίχου αντιστήριξης- βόρεια αντηρίδα- και 

υποστύλωσης της τοιχοποιίας. 

Σηµειώνεται ότι η τµηµατική καθαίρεση της βόρειας αντηρίδας καθώς και η 

ανακατασκευή της είναι επιβεβληµένη αφενός λόγω της αποκόλλησής της από τον 

βόρειο τοίχο, αφετέρου για να γίνουν οι εργασίες : 

Κατασκευή εσχάρας δοκών 

Κατασκευή ντρενάζ 

Ενίσχυση της τοιχοποιίας, αρµολογήµατα, ενέµατα  

 

7.8.  Παράρτηµα σχεδίων 

1. Τοπογραφικό  Τ2 

2. Κατόψεις καθολικού Α1 ( τέσσερις στάθµες ) 

3. Κάτοψη & τοµές Εσχάρας ∆οκών Υποθεµελίωσης Σ2 

4. Κάτοψη καθολικού- Στραγγιστήριοι τάφροι  Λ2 

5. Σχέδια περίδεσης τρούλλων Λ3 
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Τοπογραφικό Τ2 
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Κατόψεις καθολικού ( στάθµες 1,2,3,4 ) 

 

 

Κάτοψη & τοµές εσχάρας δοκών υποθεµελίωσης Σ2 
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  Κάτοψη καθολικού- Στραγγιστήριοι τάφροι  Λ2 

 

 

 

Σχέδια περίδεσης τρούλλων Λ3 
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7.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
Φωτ. 1 

 
Φωτ. 2 
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Φωτ. 3 
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Φωτ. 4 

 

Η µελετήτρια             Η Αν/τρια Προισταµένη               Η Αν/τρια ∆ιευθύντρια     

                                 Τµ. ∆οµών Περιβάλλοντος           Τεχ. Έργων Περιφ. Ηπείρου   

 

 

Αµαλία ∆όνου                 Ελένη Νικολού                          Ελένη Ξενάκη 

Αρχιτέκτων µηχ.             Πολιτικός µηχ.                          Αρχιτέκτων µηχ. 
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