

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛ. : 936.768,00 ΕΥΡΩ**

[illegible]

[illegible]

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ0</b>				<b>543.917,50</b>	<b>543.917,50</b>
			<b>Γ.Ε και Ο.Ε</b>				<b>18%</b>	<b>97.905,15</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ</b>					<b>641.822,65</b>
			<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>				<b>15%</b>	<b>96.273,40</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>					<b>738.096,05</b>
			<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ</b>					<b>738.096,05</b>
			<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>					<b>23.503,95</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ3</b>					<b>761.600,00</b>
			<b>Φ.Π.Α.</b>				<b>23%</b>	<b>175.168,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ4</b>					<b>936.768,00</b>

Πρέβεζα , 14/ 11 / 2014

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άγγελος Καλτσιδης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δημήτριος Κρητικός  
Πολιτικός Μηχανικός

Πρέβεζα 14/11/2014

Ο Συντάξας

Γεωργιος Μητσιος