

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΓΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	200,00	2,60	520,00	
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	2	m3	20,00	11,50	230,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΓΚΑ								750,00	750,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	ΝΟΔΟ 2551	3	m3	30,00	133,00	3.990,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	4	kg	1.500,00	1,15	1.725,00	
3	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	ΝΟΔΟ 2311	5	kg	345,00	2,70	931,50	
4	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	6	m2	165,00	2,50	412,50	
5	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	7	m3	30,00	20,00	600,00	
6	Πλήρης κατασκευή έγχυτων μικροπασσάλων διαμέτρου Φ150-Φ300 πολλαπλής ενεμάτωσης	ΝΑΟΔΟ Ν\Β26	ΝΟΔΟ 2731	8	m	188,00	97,50	18.330,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								25.989,00	25.989,00
Άθροισμα									26.739,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.813,02
Άθροισμα									31.552,02
Απρόβλεπτα								15,00%	4.732,80
Άθροισμα									36.284,82
Πρόβλεψη αναθεώρησης									5,50
Άθροισμα									36.290,32
ΦΠΑ								24,00%	8.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									45.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									45.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2017
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο
ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ