

Σελίδα 1 από 2

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>71.284,00</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	12.831,12
			<b>Άθροισμα</b>						<b>84.115,12</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	12.617,27
			<b>Άθροισμα</b>						<b>96.732,39</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						41,80
			<b>Άθροισμα</b>						<b>96.774,19</b>
			ΦΠΑ					24,00%	23.225,81
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>120.000,00</b>

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/09/2019

**Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/09/2019

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/09/2019

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**