



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα, 13 Μαΐου 2019.

Αριθ. Πρωτ.: 69408/6540

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικα : 45 221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Αλ. Τσώλα
Τηλέφωνο : (26510) 87338
FAX : (26510) 87449

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση συμβατικών τευχών των εργασιών του υποέργου : « Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων » του έργου : « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016.

Παίρνοντας δε υπόψη και:

1. Την με αριθμ. πρωτ. : 69257/2239/13-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 74.400,00 € ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 με τίτλο : « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018 ».
2. Τα από 13-05-2019 συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη, όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Η. των εργασιών του υποέργου : « Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων » του έργου : « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018 », προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Τα τεύχη που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση είναι τα παρακάτω :

Τεύχη : Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Περιγραφικό Τιμολόγιο.

Εσωτερική Διανομή

- α. Χρον. Αρχείο
- β. Φάκελο έργου

**Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός**