

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	1	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	495	15,70	7.771,50	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	2	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	4.950	1,62	8.019,00	
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ06	3	ΝΟΔΟ 3231	m2	4.950	0,41	2.029,50	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								17.820,00	17.820,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	4	ΝΟΔΟ 4110	m2	4.400	1,20	5.280,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	5	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	2.990	8,00	23.920,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								29.200,00	29.200,00
Αθροισμα									47.020,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	8.463,60
Αθροισμα									55.483,60
Απρόβλεπτα								15,00 %	8.322,54
Αθροισμα									63.806,14
Πρόβλεψη αναθεώρησης									64,50
Αθροισμα									63.870,64
ΦΠΑ								24,00 %	15.328,95
Γενικό Σύνολο									79.199,59
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ									79.200,00
Εγκ. 36/13-12-2001									

Ο Συντάξας 04-Δεκεμβρίου-2019

Οι μελετητές

Λάμπρος Κιτσαράς
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν Προισταμένη ΤΣΕ/ΠΕΙ 04-Δεκεμβρίου-2019 Η Αν Προισταμένος ΔΤΕ/ΠΕΙ 04-Δεκεμβρίου-2019

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Βασίλειος Οικονομού
Πολιτικός Μηχανικός